

СПИСКЪ

на 47 пътнически вагона за междурелсие 1435 мм за среден ремонт, разделени на две обособени позиции

№ по ред	вагон номер	сери я	последна заводска ревизия	Под елен ие	Дата на изтичане на ревизията за планов ремонт			Дата за подаване в ремонт	Брой календарни дни в ремонт	Дата на отчитане от ремонт
					Година	Ден	Месец			
Обособена позиция №1										
									За вагони с поредни номера от 01 до 09 срокът за ремонт е до 200 календарни дни. За вагони с поредни номера от 10 до 24 срокът за ремонт е от 40 до 70 календарни дни.	
1	515210500531	1050	31.8.2005	По	2009	31	8	до 10 дни след подписване на договора	 Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора
2	515210500580	1050	14.5.2007	Сф	2011	14	5	до 10 дни след подписване на договора	 Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора
3	515210500606	1050	9.8.2012	Сф	2016	9	8	до 10 дни след подписване на договора	 Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора
4	505221500018	2150	31.3.2001	Сф	2005	31	3	до 10 дни след подписване на договора	 Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора
5	505221500026	2150	30.4.2007	Сф	2011	30	4	до 10 дни след подписване на договора	 Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора
6	505221500067	2150	16.7.2012	Сф	2016	16	7	до 10 дни след подписване на договора	 Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора
7	515221500447	2150	3.12.2012	По	2016	3	12	до 10 дни след подписване на договора	 Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора

8	515221500462	2150	22.11.2012	По	2016	22	11	До 10 дни след подписване на договора Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на Договора
9	515221500686	2150	11.8.2014	По	2018	11	8	До 10 дни след подписване на договора Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на Договора
10	515210500507	1050	25.4.2016	По	2020	25	4	29 април 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
11	515210500523	1050	7.6.2016	По	2020	7	6	12 юни 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
12	515210500622	1050	31.10.2016	Сф	2020	31	10	05 ноември 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
13	515210500630	1050	30.6.2016	Сф	2020	30	6	05 юли 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
14	505210500649	1050	17.8.2016	Сф	2020	17	8	22 август 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
15	505210500664	1050	19.4.2016	Сф	2020	19	4	24 април 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
16	505210500672	1050	10.9.2016	Сф	2020	10	9	15 септември 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
17	505210500680	1050	1.9.2016	Сф	2020	1	9	06 септември 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
18	515221500199	2150	8.8.2016	Сф	2020	8	8	13 август 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
19	505221500208	2150	7.11.2016	Сф	2020	7	11	12 ноември 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
20	515221500272	2150	27.9.2016	Сф	2020	27	9	02 октомври 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
21	505221500299	2150	11.10.2016	Сф	2020	11	10	16 октомври 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
22	505221500323	2150	19.5.2016	Сф	2020	19	5	24 май 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
23	505221500331	2150	10.5.2016	Сф	2020	10	5	15 май 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
24	505221500349	2150	3.8.2016	Сф	2020	3	8	08 август 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на Договора
Среден срок на дни в ремонт за обособена позиция №1 (СРор)								0	

Обособена позиция №2

		За вагони с поредни номера от 25 до 32 срокът за ремонт е до 180 календарни дни. За вагони с поредни номера от 33 до 47 срокът за ремонт е от 40 до 70 календарни дни.											
25	515210500515	1050	3.4.2015	По	2019	3	4	до 10 дни след подписване на договора	4	Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора		
26	515221500876	2150	23.8.2006	Сф	2010	23	8	до 10 дни след подписване на договора	8	Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора		
27	505221500919	2150	5.10.2012	Сф	2016	5	10	до 10 дни след подписване на договора	10	Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора		
28	505221500927	2150	9.5.2012	Сф	2016	9	5	до 10 дни след подписване на договора	5	Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора		
29	505221500935	2150	1.10.2012	Сф	2016	1	10	до 10 дни след подписване на договора	10	Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора		
30	505221500943	2150	13.6.2012	Сф	2016	13	6	до 10 дни след подписване на договора	6	Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора		
31	505221500992	2150	21.4.2012	Сф	2016	21	4	до 10 дни след подписване на договора	4	Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора		
32	505221501016	2150	17.5.2012	Сф	2016	17	5	до 10 дни след подписване на договора	5	Календарни дни + 10 Календарни дни от датата на подписване на договора		
33	505221500356	2150	23.12.2016	Сф	2020	23	12	28 декември 2020 г.	12	Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора		
34	505221500380	2150	2.8.2016	Сф	2020	2	8	07 август 2020 г.	8	Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора		
35	515221500421	2150	14.6.2016	По	2020	14	6	19 юни 2020 г.	6	Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора		
36	505221500547	2150	14.4.2016	По	2020	14	4	19 април 2020 г.	4	Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора		
37	505221500711	2150	21.7.2016	По	2020	21	7	26 юли 2020 г.	7	Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора		

38	505221500737	2150	16.2.2016	По	2020	16	2	20 февруари 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора
39	515221500751	2150	8.11.2016	Сф	2020	8	11	13 ноември 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора
40	515221500777	2150	18.5.2016	Сф	2020	18	5	23 май 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора
41	505221500810	2150	1.3.2016	Сф	2020	1	3	06 март 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора
42	515221500835	2150	14.7.2016	Сф	2020	14	7	19 юли 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора
43	515221500868	2150	13.12.2016	Сф	2020	13	12	18 декември 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора
44	505221500893	2150	30.5.2016	По	2020	30	5	04 юни 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора
45	505221500950	2150	21.12.2016	Сф	2020	21	12	26 декември 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора
46	505221500984	2150	18.11.2016	Сф	2020	18	11	23 ноември 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора
47	515221501007	2150	30.11.2016	Сф	2020	30	11	05 декември 2020 г. Календарни дни + 5 Календарни дни от датата на подписване на договора
Среден срок на дни в ремонт за обособена позиция №2 (СРер)								0	

Съгласувано с:

..... (инж. Атанас Атанасов)

Директор „ВЖС“

..... (инж. Николай Николов)

Зам. директор „Вагони“

ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679

Изготвил:

..... (с. нж. Милчо Илиев)

Главен експерт на отдел „Пътнически вагони“