

ДОГОВОР

№ / Г.

Днес, в гр. Горна Оряховица, между

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД – ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 112А, ЕИК № 1754056470213, ИН по ДДС № BG 175405647, представлявано от Савадор Стефанов Ганчев - Директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

....., със седалище и адрес на управление:, ЕИК №, представлявано от, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Въз основа на одобрен от Управител на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Доклад № г. на Директор Поделение за пътнически превози Горна Оряховица и на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема при условията и сроковете на настоящия договор да изпълни срещу възнаграждение обект: „Ремонт на ЖП път във Вагонно депо - ВРУ Варна и Локомотивно депо Варна за нуждите на Поделение за пътнически превози Горна Оряховица с материали, предоставени от Поделение за пътнически превози Горна Оряховица”, собственост на „БДЖ-ППГ” ЕООД, ППП Горна Оряховица, гр. Левски, и съгласно приложените към договора Техническо задание и спецификации и Техническо и ценово предложение.

- **Стрелка №207**
 - 1.1 Смяна стрелкови траверси езикова част – 4 бр.
 - 1.2 Смяна стрелкови траверси междинна част – 3 бр.
 - 1.3 Смяна стрелкови траверси сърцевина – 9 бр.
- **Стрелка №209**
 - 1.4 Смяна стрелкови траверси езикова част – 16 бр.
 - 1.5 Смяна стрелкови траверси междинна част – 12 бр.
 - 1.6 Смяна стрелкови траверси сърцевина – 11 бр.
 - 1.8 Смяна стрелкови траверси - апаратен – 1 бр.
- **Парче между стрелки №207 и №209**
 - 1.9 Смяна дървени траверси със СТ-4 траверси – 7 бр.
- **Стрелка №211**
 - 1.10 Демонтаж стрелка № 211 R190 и направа железен път със СТ-4 траверси – 1 бр.
- **Парче между стрелки №213 и №209**
 - 1.11 Смяна дървени траверси със СТ-4 траверси – 20 бр.
 - 1.12 Смяна релси – 40 м.
- **Парче между стрелки №207 и №201**
 - 1.13 Смяна дървени траверси – 13 бр.
 - 1.14 Смяна релси – 28 м.
- **Парче между стрелки №102 и №107**

- 1.15 Смяна дървени траверси със СТ-4 траверси – 48 бр.
- 1.16 Смяна настави – 3 бр.
 - След стрелка №102
- 1.17 Смяна дървени траверси със СТ-4 траверси – 6 бр.
 - Парче между стрелки №113 и обръщател
- 1.18 Смяна дървени траверси – 10 бр.
 - Стрелка №113
- 1.19 Смяна дървени траверси нормални езикова част – 4 бр.
 - Стрелка №115
- 1.20 Смяна дървени траверси нормални езикова част – 4 бр.
 - Стрелки №102; №103; №205
- 1.21 Смяна дървени траверси нормални езикова част – 6 бр.
 - Парче между стрелки №104 и №105
- 1.22 Смяна дървени траверси със СТ-4 траверси – 14 бр.
 - Работа с траверсоподбивна машина-7бр.стрелки и 200м'жел. път – 4 мсм

За извършената работа се съставя протокол, който се подписва от оправомощените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лица.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Цената за изпълнение на договора е съгласно Техническото и ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е както следва:

1. Цената за изпълнение на строително-монтажни работи е в размер на /...../ лв. без ДДС.

(2) Строително-монтажните работи се заплащат по следния начин:

- авансово % /...../ от общата стойност на СМР, в размер на /...../ лева без ДДС,

- в срок до 5 дни след извършване на авансовото плащане трябва да се представи оригинална фактура на името на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД – ППП Горна Оряховица, с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Цар Освободител” № 112А, БУЛСТАТ 1754056470213, с МОЛ Савадор Стефанов Ганчев, Директор ППП Горна Оряховица. Фактурата, освен задължителните реквизити да съдържа и данни за номер и дата на настоящия договор;

- **окончателно плащане** – до 10 календарни дни след приключването на ремонта и представяне на констативен протокол за удостоверяване годността за приемане на ремонта, съгласно условията на договора и представяне на оригинална фактура на името на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД – ППП Горна Оряховица, с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Цар Освободител” № 112А, БУЛСТАТ 1754056470213, с МОЛ Савадор Стефанов Ганчев, Директор ППП Горна Оряховица. Фактурата, освен задължителните реквизити да съдържа и данни за номер и дата на настоящия договор;

(3) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN:

BIG:

.....

(4) Вземанията на Изпълнителя, произтичащи от настоящия договор могат да бъдат цедирани /прехвърлени/ по реда на чл.99 и 100 от ЗЗД.

III. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на СМР е /...../ работни дни от датата на протокола за откриване на строителна площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

(2). Протоколът по ал. 1 се подписва до 10 работни дни след сключване на договора и се счита за начало на строителството.

(3). Настоящия договор се сключва за срок от дни и започва да тече от датата на

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни строително-монтажните работи на ЖП път във Вагонно депо – ВРУ Варна и Локомотивно депо Варна с материали, предоставени от Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, качествено и в договорения срок в съответствие с изискванията на нормативните актове (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата;

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата в срок;

(3) Да получи уговореното възнаграждение.

Чл. 6. За извършена работа от подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа;

(2) Да приеме с протокол изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговарящо на изискванията на Възложителя;

(3) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правила и нормативи или водят до съществено отклонение от заданието за проектиране.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Чл. 9. Осигуряването на материали, необходими за строителството, е задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 10. Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. При наличието на непредвидени работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да откаже тяхното изпълнение, като същите могат да бъдат на стойност до 5% от стойността на договорените СМР.

Чл. 12. (1) За откриването на строителна площадка се съставя протокол по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

(2) Изпълнителят е длъжен да изпрати представители в срока по чл. 3, ал. 2 за откриване на строителна площадка.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително-монтажните работи с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен извърши качествено строително-монтажните работи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на строително-монтажните работи е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническото задание.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строително-монтажните работи.

(2) За вреди, причинени на трети лица, публично или частно имущество, при или по повод на изпълнението на строителството, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

Чл. 15. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на договора.

Чл. 16. (1) Лицата, упражняващи инвеститорския контрол се назначават със заповед от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Предписанията на инвеститорския контрол, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) В 5 /пет/ дневен срок от подписване на протокол по чл.12, ал. 1. за откриване на строителната площадка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заверява заповедна книга на обекта.

(2) Забавянето на отделни строителни и монтажни работи, което няма да доведе до цялостното забавяне на предаването на работите по чл. 19, ал. 2, не е основание за носене на отговорност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Забавяне предаването на отделни строителни и монтажни работи не удължава срока за цялостното изграждане и предаване на обекта. За спиране и възобновяване на строително-монтажни работи се съставя двустранен протокол.

(4) При лоши метеорологични условия, при които изпълнението на строително-монтажните работи е технологично противопоказно, строителството се спира, за което се съставя протокол и срокът за изпълнението на договора се удължава с броя на календарните дни, през които не е било възможно изпълнението на строително-монтажни работи.

Чл. 18. (1) При спиране на строително-монтажните работи в следствие на събитие-непреодолима сила, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането.

(2) За възникването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 24 часа. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на събитието-непреодолима сила.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и води до невъзможност за продължаване на работата, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл. 19. (1) Приемането на целият обект става по условията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ, за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и

минималните гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и обекти.

(2) При окончателно завършване на строително-монтажните работи на обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана за назначаване на приемателна комисия, която да направи оглед и да приеме обекта.

(3) Предаването на обекта се извършва с Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, подписан от назначената комисия и упълномощен представител на Изпълнителя, и Двустранен протокол за установяване на завършването и заплащане на натурални видове строително-монтажни работи /образец № 19/, подписан от инвеститорския контрол и одобрен от Възложителя, и упълномощен представител на Изпълнителя.

(4) Подписването на протокола по предходната алинея не може да е по-късно от 10 (десет) дни след получаване на поканата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на строително-монтажните работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за забавянето поради отстраняване на недостатъците в размер на 0,2% на ден върху размера на договорената обща сума (без ДДС) за изпълнение на СМР, но общо не повече от 8% от тази сума.

(3) В случай, че за сметка на определен вид работа от КСС ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в КСС, заплащането ще се извърши със **Заменителна таблица**.

Чл. 21. (1) Окончателното заплащане на изпълнените СМР се извършва в 30-дневен срок след подписване на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ и Двустранен протокол за установяване на завършването и заплащане на натурални видове строително-монтажни работи /Образец № 19/, съгласно чл. 21, ал. 3.

(2) В случай, че в съставения Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа са посочени срокове за отстраняване на недостатъци по извършените строително-монтажни работи, окончателното заплащане се извършва в 10 (десет) дневен срок от датата на подписването на Протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстранените недостатъци.

Чл. 22. Непредвидени работи:

(1) При изпълняване на непредвидени работи, за които има единични цени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, заплащането ще става по тези цени.

(2) Непредвидени работи ще се доказват по време на изпълнение на СМР с двустранен протокол, съставен и подписан от Инвеститорския контрол и представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към протокола се прилагат обосновка и документи за необходимостта от извършване на непредвидените работи.

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да осигури достъп до обекта за времето от 8⁰⁰ до 17⁰⁰ часа на всеки официален работен ден в Република България;

(2) Да осигури необходимите условия за изпълнение на СМР / Ел. енергия, вода и др/;

(3) Да участва със свои представители при съставянето на актове и протоколи съгласно този договор и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ;

(4) След писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да направи постъпки за назначаване на приемателна комисия за приемане на строително-монтажните работи;

(5) Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 14 (четирнадесет) дневен срок след установяване на появили се дефекти през гаранционния период.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

(1). Смърт и злополука на което и да е било физическо лице;

(2). Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора, през време на строително-монтажните работи.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да извърши качествено и в срок договорените строително-монтажни работи в пълния им обем, като организира и координира цялостния процес, съгласно:

- приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- действащата нормативна уредба в Република България.

(2) Да предостави възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва контрол по всяко време;

(4) Да съставя и участва в съставянето на актове и протоколи съгласно условията на настоящия договор и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ;

(5) Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от инвеститорския контрол и приемателната комисия;

(6) Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за съставяне и подписване на протоколите по чл. 7, ал.2

(7) Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за съставяне и подписване констативен образец 15 за установяване на годността за приемане на строежа

Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР е длъжен да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

(3) За причинените щети страните съставят протокол, в който уговарят и срока и начина за отстраняването им.

Чл. 27. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите с Протокол СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предвиди.

VI. ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява съвестно и в срок своите задължения по настоящия договор, което гарантира с:

1. Застраховка на професионалната отговорност, по чл. 171 от ЗУТ;

2. Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума /депозит/ по сметка на ППП Горна Оряховица към „БДЖ ПП” ЕООД в: IVAN –, BIC – и е в размер на /...../ лева, което представлява 5% от общата стойност на СМР без ДДС, съгласно ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията се превежда от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от два дни от подписване на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава без задължения за лихви или други обезщетения за периода, през който законно е престояла при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпълнение предмета на поръчката и след изтичане на 3-месечен срок след подписване на приемателния протокол за СМР, а в случай, че в него са посочени срокове за отстраняване на недостатъци по извършените строително-монтажни работи, то след изтичане на 3-месечен срок от подписването на протокол за отстранените недостатъци.

(3) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

(4) При едностранно прекратяване (разваляне) на договора от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, сумата от Гаранцията за

изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява съвместно и в срок своите задължения по настоящия договор.

Чл. 30. Гаранционният срок на обекта е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на протокола за приемане на СМР.

Чл. 31. Всички дефекти, появили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

Чл. 32. (1) За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок от 5 (пет) работни дни след писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва работа по отстраняване на дефектите.

(2) При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на разходите, които същият реално е направил за отстраняване на проявените дефекти, завишени с 8%.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ. САНКЦИИ

Чл. 33.(1) При забавяне на изпълнението на дейностите по чл. 1, по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на съответната дейност, но не повече от 10% от цената на договора и произлезлите от това вреди, ако са в по-голям размер.

(2) При пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

(3) В случаите по ал.2 Изпълнителят дължи възстановяване на аванса по чл.2, ал.2, т.1 от договора, в случай, че същия му е заплатен.

Чл. 34. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат на некачествено строителство и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие на неправилна експлоатация.

VIII. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 36. На основание чл. 18 от ЗЗБУТ страните се задължават да координират действията си за предпазване на работниците от рискове при работа и взаимно да се информират за възникналите по време на работата вредности и опасности за живота и здравето на работниците.

Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да не допуска на работа неинструктирани работници.

Чл. 38. Представител на Възложителя провежда начален инструктаж на техниския ръководител на обекта, който се регистрира в книга по Приложение №1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодични обучения и инструктажи на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимото специално работно облекло, лични предпазни средства и средства за колективна защита, като изисква задължителното им използване по време на работа.

Чл. 40. При станала трудова злополука ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно службата по "Безопасност и здраве при работа" при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да организира разследването на същата.

Чл. 41. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта

Чл. 42. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да използва горими и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на хората, същия е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България, касаещи този род дейност.

Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на ЗЗБУТ, КТ, държавните и ведомствени правилници по БЗР и ППО.

Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи.

IX. ФОРСМАЖОР

Чл. 45. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор).

Чл. 46. Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 5 /пет/ дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство като представя съответните официални документи издадени от компетентните органи, удостоверяващи наличието на форсмажор.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 47. Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по ДОГОВОРА - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. с окончателното му изпълнение;
6. с изчерпване на стойността на договора;
7. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/;
8. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на ДОГОВОРА, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление веднага след настъпване на обстоятелствата.

Чл. 48. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от пет работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани нередности;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по ДОГОВОРА;
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 50. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 51. Страните ще решават възникналите между тях спорове във връзка с изпълнението на настоящия договор по взаимно съгласие, за което подписват двустранно

споразумение. В случай, че спорът не може да бъде решен по този ред, то той се отнася за решаване по съдебен ред.

Чл. 52. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

(2) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението;
- датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по факс.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия Договор и предаване на документи се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
ППП Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица,
ул. „Цар Освободител” № 112 А

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(4) При промяна на адреса по ал. 3, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната. Ако тя не направи това, всички съобщения, изпратени на адреса, посочен в предходната алинея от настоящия договор, се считат за получени.

Чл. 53. Изменения на настоящия договор са допустими само при наличие на основанията, изчерпателно изброени в чл. 116 от ЗОП.

Чл. 54. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Приложения към договора са:

1. Техническо задание и спецификации
2. Техническо и ценово предложение на изпълнителя

Договорът се състои от 9 (девет) страници и се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Савадор Ганчев
Директор ППП Горна Оряховица
към „БДЖ-ПП” ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: