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 Д О Г О В О Р

за строителство

Днес, ..................... 2014 г. в гр. София между страните:
„БДЖ – Товарни превози” ЕООД с ЕИК № 175403856, със седалище и адрес на управление гр. София 1080, община Столична, район „Средец”, ул. „Иван Вазов” № 3, представлявано от управителя инж. Георги Друмев Друмев, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
.............................................................................................., вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК ....................................., със седалище и адрес на управление ........................................................................................................................., представлявано от ....................................................................................... в качеството на ........................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Решение № ....................... на управителя на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Авариен ремонт на част от железопътната инфраструктура - 14 бр. железопътни стрелки и участък от железния път между стрелки № 140 и № 201 с дължина 150 м в Локомотивен район Димитровград” и Решение № ...................... на управителя за определяне на изпълнител на поръчката се сключи настоящия договор.
Страните се споразумяха за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни ”Авариен ремонт на част от железопътната инфраструктура - 14 бр. железопътни стрелки и участък от железния път между стрелки № 140 и № 201 с дължина 150 м в Локомотивен район Димитровград”, съгласно приетите Ценова оферта и Количествено-стойностната сметка (КСС), които са неразделна част от договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), съгласно този договор и изискванията на нормативните актове, както и да му заплати извършената работа и вложените строителни материали и детайли по цени, уговорени в този договор.

(3) При възникване на необходимост от изпълнение на непредвидени работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да откаже да ги изпълни, но по реда на чл. 18, ал. 3 и ал. 4.
(4) Страните по договора не могат да го променят или допълват.

ІІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ.

Чл. 2. (1) Осигуряването на материали и детайли, както и всичко друго необходимо за ремонта, е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали, детайли и други не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Преди влагането на материалите и детайлите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Декларация за съответствие на строителния продукт”. 

Чл. 3. Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ. ЗАПОЧВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Чл. 4. За откриването на строителната площадка се съставя Протокол обр. № 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г.  за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ. 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички съгласувания и разрешения (при необходимост) за откриване на строителната площадка.

Чл. 6.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява Заповедна книга обр. № 4 от Наредба № 3/ 31.07.2003 г.  за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши СМР коректно, като спазва предвиденото в документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва качествено СМР.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от техническите изисквания или задължителните изисквания съгласно нормативните актове.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за извършената от подизпълнителите (ако е декларирал такива) работа като за своя.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с ремонта, включително опазването на околната среда и безопасността при извършване на СМР.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с възложения ремонт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако се дължат на негово виновно поведение.

(3) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод на изпълнението на ремонта, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

Чл. 9. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнението на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на препятствията, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствията по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

ІV. КОНТРОЛ.
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да осъществява контрол по този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вписани в заповедната книга са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на договора. 

V. СРОКОВЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ.
Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде строителството на обекта в срок от (...............) календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на съставяне на протокола за откриване на строителната площадка (Протокол обр. № 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ), след представяне на изготвена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Временна инструкция за осигуряване движението на подвижния състав, организацията на маневрената дейност и експлоатацията на района”. 

(3) В тридневен срок след подписване на договора,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда начален инструктаж на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който се регистрира в книга по Приложение № 1 от Наредба № РД-07-02/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
(4) В петдневен срок, след подписване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят протокол по чл. 4.

               (5) В срока по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява Заповедна книга на обекта.

(6) Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до цялостното забавяне на предаването на работите по чл. 11, ал. 1, не е основание за носене на отговорност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Забавяне предаването на отделни СМР не удължава срока за цялостното изпълнение и предаване на обекта.

(8) При лоши метеорологични условия, при които изпълнението на СМР е технологично противопоказно, строителството се спира, за което се съставя двустранен протокол и срокът за изпълнението на договора се удължава с броя на календарните дни, през които не е било възможно изпълнението на СМР.

Чл. 12. (1) При спиране на СМР в следствие на събитие-непреодолима сила, предвиденият в чл. 11, ал. 1 срок се удължава със срока на спирането.

(2) За възникването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 48 часа. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на това обстоятелство.

(3) Не е на лице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) При спиране на СМР по нареждане на общински или държавен орган срокът по чл. 11, ал. 1 съответно се удължава, ако спирането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

         Чл. 13. (1) При завършване на съответен етап от строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Предаването на изпълнения етап се извършва с двустранен протокол за установяване на завършването и за заплащане на натурални видове СМР по образец Приложение № І от договора.
(3) Подписването на протокола по предходната алинея не може да е по-рано от 3 (три) дни и по-късно от 15 (петнадесет) дни след получаване на писмената покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако в този срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се яви да прегледа и приеме работата се счита, че той е приел работата без възражение.

(4) Когато за съответния етап или отделни негови части и инсталации са предвидени изпитания, приемането се извършва след успешното им провеждане.

Чл. 14. Приемането на целия обект става с приемателен протокол съставен от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по образец Приложение № ІІ от настоящия договор.

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на съответен етап или отделни работи по него, ако констатира съществени недостатъци по изпълнението.
(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за забавянето, поради отстраняване им в размер на 0,2 % на ден върху размера на договорената обща сума по чл. 16, но общо не повече от 10%.

VІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 16. Договорената стойност за изпълнение на работите по чл. 1, ал. 1 е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и КСС, неразделна част от настоящия договор и се определя на ............................... лв. (............................ словом ...............................) лв. без ДДС, в т.ч.:

1. За изпълнение на СМР ................... лв. (........................... словом ............................) лв. без ДДС;

2. За изготвяне  на План за безопасност и здраве ................ лв. без ДДС.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да преведе на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на  ................. лв. без ДДС, който представлява ........... % от стойността на договорената сума по чл. 16.

Чл. 18. (1) Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в КСС от оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

· средна часова ставка ......... лв/час; 
· разходни норми за труд и механизация – съгласно ТНС, УСН и СЕК; 
· допълнителни разходи върху труда …...... %; 
· допълнителни разходи върху механизацията ........ %; 
· доставно-складови разходи ......... %; 

· печалба ........ %. 

(2) Всички преки и допълнителни разходи, данъци, такси, транспортни разходи и други задължения, с изключение на ДДС, платими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на договора, са включени в единичните цени на СМР.

(3) В случай, че за сметка на определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена извършването и разплащането й ще се става въз основа на съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Заменителна таблица.

(4) В случай, че за сметка на определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в нея, разплащането ще става също въз основа на Заменителна таблица, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но по анализна цена, формирана въз основа на представени копия от фактури за доставка на материали, по посочените в ал. 1 елементи на ценообразуване. Когато се изпълняват СМР, които не фигурират в ТНС и УСН или са с осъвременена технология, разходът за труд, материали и механизация ще се отчита от разходните норми на “Стройексперт – СЕК”.
Чл. 19. (1) Текущото заплащане на изпълнените СМР ще се извършва въз основа на подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ двустранен протокол по чл. 13, ал. 2.

(2) След подписване на двустранния протокол от участниците в строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и връчва данъчна фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която се приспада, получения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс, пропорционално на изпълнените СМР.

(3) Заплащането на извършените СМР се извършва по банков път в 7 (седем) дневен срок след получаване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) На заплащане подлежат само действително извършени СМР.

Чл. 20. (1) Окончателното разплащане на изпълнените СМР се извършва в 14 (четиринадесет) дневен срок след подписване на приемателния протокол по образец Приложение № ІIІ.
 (2) Вземанията по настоящия договор не могат да бъдат цедирани по реда на чл. 99 и чл. 100 от ЗЗД.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на работите по договора да извършва проверка и контрол относно качеството и стадия на изпълнение, без това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплати аванса по чл. 17, както и изпълнените и приети количества СМР;

2. Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това;


3. Да осигури достъп до обекта за времето през което се изпълнява строителството; 


4. Да осигури необходимите условия за изпълнение на СМР, съгласно линейния график, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 


5. Да участва със свои представители при съставянето на актове и протоколи съгласно този договор и Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ;

6. След писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи Приемателна комисия;

7. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 (десет) дневен срок след установяване на появили се дефекти през гаранционния период. 
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука на което и да е било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора, през време на СМР.

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши качествено и в срок договорените СМР в пълния им обем, като организира и координира цялостния процес, съгласно:

· приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

· действащата нормативна уредба в Република България, както и административната в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

2. Да изготви „План за безопасност и здраве“ преди започване изпълнението на СМР, който да изпълнява до завършването на строителството.

3. Да предостави възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва контрол съгласно раздел ІV от договора; 
4. Да влага качествени материали, конструкции и изделия, и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, удостоверяващи качеството им; 
5. Да съставя актове и протоколи съгласно настоящия договор; 
6. Да съставя и участва в съставянето на други актове и протоколи, посочени в Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ;

7. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и др, констатирани от инвеститорския контрол и приемателната комисия;
8. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за съставяне и подписване на протоколите по чл. 13.
9. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за съставяне и подписване на протокола за приемане на обекта (образец Приложение № ІІ).
10. Да изпълнява указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, давани във връзка с експлоатацията на обекта по време на извършване на ремонтните работи.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да иска анексиране на договора, като се позовава на незнание и/или непознаване на обекта.

Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР е длъжен да не допуска повреди или разрушения на сградите, другите дълготрайни материални активи и железопътната инфраструктура в и извън границите на обекта.

            (2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, възстановяването им ще е за негова сметка.
ІХ. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл. 27. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите с Констативен акт обр. 15 от Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ (Приложение № ІІ), ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предвиди.

Х. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява коректно и добросъвестно своите задължения, определени с държавни нормативни актове, както и с този договор, което гарантира с: 

· гаранция, съгласно чл. 59, ал. 3 от ЗОП за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му, която се освобождава в срок, не по-кратък от 30 календарни дни след неговото приключване;

· застраховка по чл. 171 от ЗУТ.
(2) Гаранцията се учредява под формата на парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД в банка УниКредит Булбанк АД, гр. София, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIС – UNCRBGSF в лева, или в Корпоративна търговска банка АД, IBAN: BG 17 KORP 9220 1431 7563 01, BIC: KORPBGSF в евро, или банкова гаранция в оригинал, учредена в полза на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД със срок на валидност 30 календарни дни, след срока за изпълнение на договора.
(3)  Гаранцията за изпълнение обезпечава изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора за период до един месец след приключването му и служи като обезщетение за вредите от неизпълнение, или некачествено изпълнение, без да е нужно те да се доказват.

(4) При всяко неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо дали е пълно или частично, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи целия размер на гаранцията за изпълнение.

Чл. 29. Гаранционният срок на обекта се определя на 5 години и тече от датата на подписване на приемателния протокол на обекта (Приложение № ІIІ).
Чл. 30. Всички дефекти, появили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

Чл. 31. (1) За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок от 5 (пет) работни дни след писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си за започване на работа по отстраняване на дефектите.

(2) При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 1, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходите, които последният е направил за отстраняване на проявените дефекти, завишени с 10 %.
ХІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 32. (1) Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП не се допускат изменения  в договора, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП; 

  (2) Договорът може да бъде прекратен предсрочно по реда на чл. 87 от ЗЗД.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ, СПОРОВЕ И САНКЦИИ.

Чл. 33. При забавяне на СМР по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2%  на ден, но не повече от 10% от стойността на договорната цена.

Чл. 34. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 86 от ЗЗД в размер, определен в същия.

Чл. 35. Всички вреди, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски при изпълнението на строителството, в т.ч. некачествено изпълнени СМР и неспазване на уговорените срокове, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие на неправилна експлоатация.

ХІІІ. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Чл. 37. На основание чл. 18 от ЗЗБУТ страните се задължават да координират действията си за предпазване на работниците от рискове при работа и взаимно да се информират за възникналите по време на работата вредности и опасности за живота и здравето на участниците в инвестиционния процес.


Чл. 38. Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ провежда начален инструктаж на техническия ръководител на обекта съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, който се регистрира в книга.
Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП и ПБЗ и да не допуска на работа неинструктирани работници.

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимото специално работно облекло, лични предпазни средства и средства за колективна защита, като изисква задължителното им използване по време на работа.

Чл. 41. При трудова злополука ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно службата по “ЗБУТ и ОС” при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да организира разследването на същата.

Чл. 42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл. 43. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да използва горими и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на хората, същия е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България, касаещи този род дейност.

Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на ЗЗБУТ, КТ, държавните и ведомствени правилници по БЗР и пожарна безопасност.
Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на СМР, ДВ бр. 37/2004 г. и да изпълнява Плана за безопасност и здраве, изготвен от него преди започване на ремонта (чл. 16, т. 2), както и да се съобразява, с изготвената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Временна инструкция за осигуряване движението на подвижния състав, организацията на маневрената дейност и експлоатацията на района (чл. 11, ал. 2),  която е със срок на действие от датата на съставяне на протокола за откриване на строителната площадка по чл. 4, до подписването на приемателен протокол по чл. 14 от договора.

ХІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 46. За неуредените с този договор въпроси се прилагат ЗЗД и други действащи нормативни актове в Република България, касаещи предмета на договора.

Чл. 47. Страните ще решават възникналите между тях спорове във връзка с изпълнението на настоящия договор по взаимно съгласие, за което подписват двустранно споразумение. В случай, че спорът не може да бъде решен по този ред, той се отнася за окончателно решаване пред съответния съдебен орган.
Чл. 48. Неразделна част от договора са следните приложения:

1.  Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включваща приложенията към нея, имащи отношение към договорената цена;
2. Банкова гаранция по чл. 28, ал. 1 от договора за изпълнение на строителството в оригинал или копие на документ за внесена парична сума по сметката на възложителя „БДЖ – Товарни превози” ЕООД;
3. Копие от застрахователните документи, съгласно чл. 171 от ЗУТ;

4. Приложение №  І (обр. 19);

5. Приложение № II (Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа);
6. Приложение № III (Протокол за установяване на годността за ползване на строежа);
7. Документи, съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП, издадени от компетентните органи.  

Договорът се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:




                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. ГЕОРГИ ДРУМЕВ                                                          .....................................................................

УПРАВИТЕЛ НА 
„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД            






                                            УПРАВИТЕЛ НА ....................................
Съгласувано с:

........................... Ваня Флорова

Главен юрисконсулт

........................... Екатерина Савова                                                              

Главен счетоводител                                         

............................. Мадлена Даскалова

Ръководител отдел „ВФК”
........................... инж. Любомир Иванов
Директор дирекция „Експлоатация“

........................... инж. Людмил Туечки
Заместник директор „Локомотиви“
........................... Огнян Начев
И. Д. Ръководител отдел „ПРЖПС“
Изготвил: 

........................... инж Иван Георгиев

Старши експерт „ПРЖПС”

ПРИЛОЖЕНИЕ № I
                                                                                                                                                                                                       /Образец 19/  
Възложител: „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД                                                                                                                Договор от ................ г. 
Изпълнител: .............................................................                                                                                                                Договорна стойност: ................... лв.                                           

                                                                                                                                                                                                      ДДС:  .................... лв.                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                      Аванс: .................. лв.
Обект: ”Авариен ремонт на част от железопътната инфраструктура - 14 бр. железопътни стрелки и 
участък от железния път между стрелки № 140 и № 201 с дължина 150 м в Локомотивен район Димитровград”
П Р О Т О К О Л № ......
за установяване завършването и заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи
Днес, .............. г, подписаният представител на Възложителя:  ............................................. /име и длъжност/ при „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД и Изпълнителя: ............................................. /име и длъжност/ при ..........................................., след проверка на място установихме, че към .............. г. са завършени и подлежат  на заплащане въз основа на този протокол и приложенията към него следните видове натурални строителни и монтажни работи: 
	№ по ред
	№ на един. цена по КСС или анализ
	Наименование на работите и указанията на отчетните елементи
	Ед. мярка
	ПО ДОГОВОР
	ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ ПО ПРОТОКОЛ  
№ ....../........... г.
	ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ ПО ПРОТОКОЛ  
№ ....../.......... г..

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество
	Ед. цена по КСС
	Стойност на видовете работи в лв. без ДДС
	Количество
	Стойност на извършените работи
	Количество
	Стойност на извършените работи

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	 
	I. Работи по КСС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	II. Работи по Заменителна таблица
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ан №
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	 
	 
	Общо без ДДС: 

 
	 
	Общо без ДДС:
	 
	Общо без ДДС:
	 


   За изпълнителя: ………………………………. /име, фамилия/

                              За възложителя: ……. .………………. /име, фамилия/



                  /подпис/






                                    
                /подпис/ 

                                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № II                                                                                                                                










             /Образец 15/

Обект: ”Авариен ремонт на част от железопътната инфраструктура - 14 бр. железопътни стрелки и участък от железния път между стрелки № 140 и № 201 с дължина 150 м в Локомотивен район Димитровград”

Местонахождение: гр. Димитровград
Възложител: “БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Строител: .................................................................. 

КОНСТАТИВЕН АКТ

за установяване годността за приемане на строежа

(част, етап от него):
..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Днес, .................... г, представители на:

А. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ..........................................................................

                     (трите имена или фирмена регистрация)

2. ..........................................................................

                                 (трите имена)

Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. ..........................................................................

                     (трите имена или фирмена регистрация)

2. ..........................................................................
се събрахме на мястото на строежа, за да установим състоянието и готовността му за въвеждане в експлоатация.

След като прегледахме:

1. Екзекутивната документация ........................................................................................................... 

2. Договорът за ремонт: ......................................................................................................................... 

и след подробния преглед на строителната документация и оглед на обекта (част, етап от него)

УСТАНОВИХМЕ:

1. По строителната документация: 
.................................................................................................................................................................. (дават се накратко резултатите от прегледа на техническата документация: екзекутивна документация, актове и протоколи, съставени по време на ремонта, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, протоколи от изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението, и др.)

2. По изпълнението на ремонта:
 ..................................................................................................................................................................

(посочват се резултатите от извършения оглед на място на изпълнения строеж съобразно сключените договори, описват се строежа и неизвършени, недовършени, или недобре извършени работи, които следва да бъдат отстранени.

3. По състоянието на строителната площадка:

 .................................................................................................................................................................. (описва се състоянието на строителната площадка - премахнати ли са сградите и постройките от временното строителство и извозени ли са строителните отпадъци)

4. По състоянието на околното пространство:

.................................................................................................................................................................. (описва се състоянието на околното пространство - съседните поземлени имоти, терени, проводи, съоръжения; бордюри, тротоари, настилки, стълбове, зелени площи, декоративни дървета, огради и др. и се дава заключение възстановено ли е околното пространство в състоянието при откриване на строителната площадка).

Въз основа на горното                        

РЕШИХМЕ:

1. Приемаме, че обектът е изпълнен съгласно екзекутивната документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ, условията на договора (договорите) за ремонти съответните анекси към него (описани в общата част на настоящия акт) и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство. 

2. Определяме общ срок за отстраняване на всички недостатъци по изпълнените СМР от ............... г. до .............. г. 

3. Определяме срок до .................................. г. за премахване от ............................... на временно запазените сгради, постройки и др. от времето на ремонта. 

4. Неразделна част от този акт са копия от документите съгласно описа на цялата строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и измервания, а именно:

а) .........................................................................; 

б) ..........................................................................

Съставили:

А. ...................................       





 Б. ......................................             

Забележка: Попълват се само необходимите текстове.

ОДОБРЯВАМ:                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № III                                                                                                                                

ИНЖ. ГЕОРГИ ДРУМЕВ                                                                                                 /Образец 16/

УПРАВИТЕЛ НА "БДЖ - Товарни превози"
Обект: ”Авариен ремонт на част от железопътната инфраструктура - 14 бр. железопътни стрелки и участък от железния път между стрелки № 140 и № 201 с дължина 150 м в Локомотивен район Димитровград”

Местонахождение: гр. Димитровград
Възложител: “БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Строител: .................................................................. 

ПРОТОКОЛ
за установяване на годността за ползване на строежа
(част, етап от него):
..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Днес, .................... г, представители на:

       А. Представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – „БДЖ – ТП” ЕООД

1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
Б. Представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – .......................................................................................
4. ........................................................................................................................................................
       5. ........................................................................................................................................................
6. Допълнително привлечени специалисти 
се събрахме на мястото на строежа, да да установим състоянието и готовността му за въвеждане в експлоатация.

В процеса на работата си комисията

КОНСТАТИРА:

А. Участници в строителството са:

1. Собственик  на терена: „БДЖ – ТП” ЕООД

2. Възложители на строежа: „БДЖ – ТП” ЕООД

3. Строителен надзор: ......................................................................
4. Строител: .......................................................................................
5. Технически ръководител: ............................................................
Б. По изпълнение на СМР:
1. Строежът, представлява: ............................................................................................................
...................................................................................................................................................................

(описание на строежа по части, в т.ч. свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура)

Промени в процеса на строителството са (не са) в рамките на допуските по действащата техническа нормативна база и са отразени в екзекутивната документация.

 Така изпълнен, строежът може да понесе натоварванията съгласно действащата нормативна уредба.
1.1. По строителната документация: 
............................................................................................................................................................. (дават се накратко резултатите от прегледа на техническата документация: екзекутивна документация, актове и протоколи, съставени по време на ремонта, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, протоколи от изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението, и др.)

1.2. По изпълнението на ремонта: 
.....................................................…...................................................................................................

(посочват се резултатите от извършения оглед на място на изпълнения строеж съобразно сключените договори, описват се строежа и неизвършени, недовършени, или недобре извършени работи, които следва да бъдат отстранени.

1.3. По състоянието на строителната площадка: 
................................................................................................................................................................... 
(описва се състоянието на строителната площадка - премахнати ли са сградите и постройките от временното строителство и извозени ли са строителните отпадъци)

1.4. По състоянието на околното пространство: 
................................................................................................................................................................... 

(описва се състоянието на околното пространство - съседните поземлени имоти, терени, проводи, съоръжения; бордюри, тротоари, настилки, стълбове, зелени площи, декоративни дървета, огради и др. и се дава заключение възстановено ли е околното пространство в състоянието при откриване на строителната площадка).

2. Неизвършени и недовършени видове СМР съгласно договора (договорите) за строителство НЯМА (ИМА - посочват се) 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. Изпълнението на строителството, вложените материали и изделия, монтираните инсталации и съоръжения е (не е) в съответствие със съответните технически норми, което личи и от представените документи:
а) 

б) 

(описват се: всички актове, протоколи и дневници съставени по време на строителството; съгласия за влагане в строителството на строителни продукти, декларации за съответствие на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, проверки на инсталации, проби - единични, комплексни и 72-часови изпитвания и други актове по чл.9 от Наредба №3/2003г.; документите, актове и протоколи се изписват с пълните им наименования, с дати и номера, и съответно заключение)
Въз основа на направените констатации комисията

РЕШИ:
I. Вариант
ПРИЕМА СТРОЕЖА:

който може да бъде ползван по предназначението си.
1. Приемаме, че обекта е изпълнен съгласно екзекутивната документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал 1 и 2 от ЗУТ, условията на Договора, и че наличната документация в достатъчна степен характеризира изпълнението на строителството.

2. Гаранционните срокове се определят съгласно договорите за строителството, и не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в Наредба № 2 от 2003 г.

Неразделна част от протокола са документите описани в настоящия протокол и в констативен акт образец 15.

Този протокол беше съставен и се прочете на последното заседание на комисията, състояло се на ..................................................... г, до което не бяха заявени особени мнения.
II. Вариант
ОТКАЗВА
приемането на строежа (частта или етапа от него) по следните причини:

1.1. 


1.2. 


Този протокол - обр. 16, се състави на последното заседание на комисията, състояло се на .............................. г.
Съставили:

      А. Представители на Възложителя – „БДЖ – ТП” ЕООД

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................

Б. Представители  на  Изпълнителя – ............................................................................................
4. ........................................................................................................................................................

       5. ........................................................................................................................................................

6. ........................................................................................................................................................

Забележки:
1. При съставяне на протокол обр. 16 се ползват само текстовете, които са необходими съгласно характера на строежа, констатациите и решенията на приемателната комисия.

2. Навсякъде фирми и лица се изписват съответно с пълните им наименования, трите имена по документ за самоличност, адреси.
3. При  наличие на особени мнения същите се отбелязват в протокола след решенията на приемателната комисия и се прилагат, ако са представени в 3-дневен срок от датата на последното заседание на комисията.
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