

## ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 12.07.2016 г. в 14:00 ч. в сградата на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, в гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 3, в изпълнение на Заповед № 321/13.05.2016 г. на Управителя на „БДЖ-ПП“ ЕООД за провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни работи на дванадесет обекта – сгради със стаи, предназначени за задължителна почивка, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД”, с 12 обособени позиции**, открита с Решение № 21/12.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ-ПП“ ЕООД, с уникален номер в регистъра на АОП № 01605-2016-0015, се събра на заседание комисия за провеждане на процедурата в състав:

**Председател:** Илиана Петрова – Ръководител отдел „Обществени поръчки“, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД;

**Членове:**

1. Борислав Живков – Старши юриконсулт в „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД;
2. Ивайло Марков – Ръководител отдел „КД и МТС“, в „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД;
3. Димитър Бухлев – Мениджър недвижима собственост в отдел „НДИ“, Дирекция „ФА“, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД;
4. инж. Лилия Михайлова –И.д. Ръководител отдел „НДИ“, Дирекция „ФА“, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД;
5. инж. Веселина Байчева – Експерт ПРСЖПС в отдел „НДИ“, Дирекция „ФА“, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД;
6. Цветелина Гаврилова – Ръководител сектор „ССПД“ в отдел КД и МТС“ в „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, резервен член, на мястото на редовния член Крум Вучков, с който трудовото правоотношение е прекратено.

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за провеждане заседание на комисията.

Резервният член на комисията подписа декларация по чл. 35, ал.3 от ЗОП (Отменен) за липса на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 от ЗОП (Отм.) и за спазване на изискванията по чл.35, ал. 2 от ЗОП (Отм.), която е приложена към настоящия протокол.

Резервният член на комисията се запозна с Протокол № 1 от 13.05.2016 г. и Протокол № 2 от 02.06.2016 г.

### **I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ**

Комисията продължи своята работа по разглеждане на допълнително получените документи от участника **„Стройинвест-Дик“ ООД**, съгласно Протокол № 2/02.06.2016 г., в който констатираните от комисията нередности са описани изчерпателно.

Изпратено е писмо с изх. № 03-37-55/21.06.2016 г., с което участникът „Стройинвест-Дик“ ООД писмено е уведомен, че следва в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на уведомлението да представи допълнително документи и информация, които са посочени в протокола.

Комисията констатира, че е постъпило от „Стройинвест-Дик“ ООД писмо с вх. № 55 от 27.06.2016 г. в определения с писмото срок и надпис „Допълнително представяне на документи в открита процедура по ЗОП (Отм.) за възлагане на обществена поръчка с предмет **”Ремонтни работи на дванадесет обекта – сгради със стаи, предназначени за задължителна почивка, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД с 12 обособени позиции”**”.

Пликът е запечатан непрозрачен, с ненарушена цялост и председателят на комисията пристъпи към отварянето му, а комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представения документ.

### **ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ „Стройинвест-Дик”**

**ООД с вх. № 55/27.06.2016 г., 08:04 часа**

В изпратеното писмо № 03-37-55/21.06.2016 г., комисията е указала на участника да представи допълнително документи и информация, които са посочени в протокола, а именно: Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП (Отм.), съгласно приложения образец Приложение №1.1 към изготвената документация за участие, в която по т. 5 да се декларира изцяло наличието или отсъствието на посочените в образца обстоятелства без корекции или изменения.

От представения документ Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Отм.), комисията констатира, че участникът е представил документа, като е напълно изпълнил изискванията на Възложителя, съгласно Приложение №1.1.

Комисията разгледа допълнително представената декларация и констатира, че участникът на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП (Отм.) във връзка с чл. 68, ал.7 от ЗОП (Отм.) може в съответствие с изискванията на Възложителя да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

С оглед на гореизложеното комисията взе решение да допусне участника „Стройинвест-Дик“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата.

## **II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 2**

Комисията продължи своята работа с разглеждане на представените от участниците документи в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

### **1. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ „СВЕТЛИНА-П”ЕООД ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 2**

#### **1.1. Обособена позиция № 7 „Ремонт на резервни стаи в Административна сграда, район Мездра на Локомотивно депо София” при ППП София, понастоящем Локомотивно депо София, район Мездра**

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение, Приложение № 9-7.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта – 28 /двадесет и осем/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

2. **Гаранционен срок на обекта – 5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.

3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:

3.1. **Авансово - 30 % /тридесет/** от стойността на СМР без ДДС, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.

3.2. **Окончателно плащане – в срок до 30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.

4. **Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.

5. Пълно описание на Строителната програма

С оглед на изложеното, комисията констатира, че представеното Техническо предложение от участника „Светлина - П” ЕООД в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” е съобразено с изискванията на Възложителя.

### **2. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ „СТРОЙИНВЕСТ - ДИК” ООД ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 2**

#### **2.1. Обособена позиция № 1 „Ремонт на сграда Превозна служба Бургас” при ППП**

## Пловдив, понастоящем ТЦПП Пловдив, ПЦ Бургас

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта – 18 /осемнадесет/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

2. **Гаранционен срок на обекта – 5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.

3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:

3.1. **Авансово - 30 % /тридесет/** от стойността на СМР без ДДС, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.

3.2. **Окончателно плащане – в срок до 30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.

4. **Срок на валидност на офертата – 155 /сто петдесет и пет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.

5. Пълно описание на Строителната програма

## 2.2. Обособена позиция № 8 „Ремонт на резервни стаи и санитарен възел ПС Карнобат” при ППП Пловдив, понастоящем ТЦПП Пловдив, ПЦ Пловдив

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта – 30 /тридесет/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

2. **Гаранционен срок на обекта – 5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.

3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:

3.1. **Авансово - 30 % /тридесет/** от стойността на СМР без ДДС, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.

3.2. **Окончателно плащане – в срок до 30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.

4. **Срок на валидност на офертата – 155 /сто петдесет и пет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.

5. Пълно описание на Строителната програма

С оглед на изложеното, комисията констатира, че представените Технически предложения от участника „Стройинвест – Дик” ООД в пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” са съобразени с изискванията на Възложителя.

## **3. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ „НИК-СТРОЙ 06” ЕООД ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 2**

**3.1. Обособена позиция № 7 „Ремонт на резервни стаи в Административна сграда, район Мездра на Локомотивно депо София” при ППП София, понастоящем Локомотивно депо София, район Мездра**

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение, Приложение № 9-7.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта – 58 /петдесет и осем/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

2. **Гаранционен срок на обекта – 5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.

3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:

3.1. **Авансово - 30 % /тридесет/** от стойността на СМР без ДДС, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.

3.2. **Окончателно плащане – в срок до 30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.

4. **Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.

5. Пълно описание на Строителната програма

### **3.2. Обособена позиция № 9 „Ремонт на сграда Превозна служба Септември” при ППП Пловдив, понастоящем ТЦПП Пловдив, ПЦ Пловдив**

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение, Приложение № 9-9.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта – 32 /тридесет и два/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

2. **Гаранционен срок на обекта – 5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.

3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:

3.1. **Авансово - 30 % /тридесет/** от стойността на СМР без ДДС, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.

3.2. **Окончателно плащане – в срок до 30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.

4. **Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.

5. Пълно описание на Строителната програма

### **3.3. Обособена позиция № 10 „Ремонт на резервни стаи Административна сграда Пловдив” при ППП Пловдив, понастоящем ТЦПП Пловдив, ПЦ Пловдив**

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение, Приложение № 9-10.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта – 56 /петдесет и шест/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

2. **Гаранционен срок на обекта – 5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.

3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:

3.1. **Авансово - 30 % /тридесет/** от стойността на СМР без ДДС, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.

3.2. **Окончателно плащане** – в срок до **30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.

4. **Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.

5. Пълно описание на Строителната програма

С оглед на изложеното, комисията констатира, че представените Технически предложения от участника „Ник – Строй 06” ЕООД в пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” са съобразени с изискванията на Възложителя.

#### **4. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ „МЕГАТУРС-1” ЕООД ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 2**

**4.1. Обособена позиция № 5 „Ремонт на сграда Екипировъчен пункт Самуил и сграда гаражи” при ППП Горна Оряховица, понастоящем Локомотивно депо Горна Оряховица, район Варна.**

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение, Приложение № 9-5.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта – 33 /тридесет и три/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

2. **Гаранционен срок на обекта – 5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.

3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:

3.1. **Авансово - 30 % /тридесет/** от стойността на СМР без ДДС, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.

3.2. **Окончателно плащане** – в срок до **30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.

4. **Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.

5. Пълно описание на Строителната програма

**4.2. Обособена позиция № 7 „Ремонт на резервни стаи в Административна сграда, район Мездра на Локомотивно депо София” при ППП София, понастоящем Локомотивно депо София, район Мездра**

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение, Приложение № 9-7.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта – 37 /тридесет и седем/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

2. **Гаранционен срок на обекта – 5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.

3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:

3.1. **Авансово - 30 % /тридесет/** от стойността на СМР без ДДС, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.

3.2. **Окончателно плащане** – в срок до **30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.

4. **Срок на валидност на офертата** – **150 /сто и петдесет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.

5. Пълно описание на Строителната програма

#### **4.3. Обособена позиция № 9 „Ремонт на сграда Превозна служба Септември” при ППП Пловдив, понастоящем ТЦПП Пловдив, ПЦ Пловдив**

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение, Приложение № 9-9.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта** – **27 /двадесет и седем/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

2. **Гаранционен срок на обекта** – **5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.

3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:

3.1. **Авансово** - **30 % /тридесет/** от стойността на СМР без ДДС, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.

3.2. **Окончателно плащане** – в срок до **30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.

4. **Срок на валидност на офертата** – **150 /сто и петдесет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.

5. Пълно описание на Строителната програма

#### **4.4. Обособена позиция № 10 „Ремонт на резервни стаи в Административна сграда Пловдив” при ППП Пловдив, по настоящем ТЦПП Пловдив, ПЦ Пловдив**

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение, Приложение № 9-10.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта** – **37 /тридесет и седем/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

2. **Гаранционен срок на обекта** – **5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.

3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:

3.1. **Авансово** - **30 % /тридесет/** от стойността на СМР без ДДС, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.

3.2. **Окончателно плащане** – в срок до **30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.

4. **Срок на валидност на офертата** – **150 /сто и петдесет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.

5. Пълно описание на Строителната програма

#### **4.5. Обособена позиция № 11 „Ремонт на сграда с резервни стаи в Локомотивно депо Пловдив” при ППП Пловдив, понастоящем Локомотивно депо Пловдив**

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение, Приложение № 9-11.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от

представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта – 24 /двадесет и четири/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

2. **Гаранционен срок на обекта – 5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.

3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:

3.1. **Авансово - 30 % /тридесет/ от стойността на СМР без ДДС**, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.

3.2. **Окончателно плащане – в срок до 30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.

4. **Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.

5. Пълно описание на Строителната програма

С оглед на изложеното, комисията констатира, че представените Технически предложения от участника „Мегатурс - 1” ЕООД в пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” са съобразени с изискванията на Възложителя.

## **5. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ „ЕЛ ИНСТА” ЕООД ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 2**

### **5.1. Обособена позиция № 1 „Ремонт на сграда Превозна служба Бургас” при ППП Пловдив, в настоящем ТЦПП Пловдив, ПЦ Бургас**

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение, Приложение № 9-1.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта – 28 /двадесет и осем/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

2. **Гаранционен срок на обекта – 5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.

3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:

3.1. **Авансово - 30 % /тридесет/ от стойността на СМР без ДДС**, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.

3.2. **Окончателно плащане – в срок до 30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.

4. **Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.

5. Пълно описание на Строителната програма

### **5.2. Обособена позиция № 3 „Ремонт на сграда на ЖП Общежитие Шумен /Превозна служба Шумен/” при ППП Горна Оряховица, в настоящем ТЦПП Горна Оряховица, ПЦ Варна**

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение, Приложение № 9-3.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта – 38 /тридесет и осем/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.
2. **Гаранционен срок на обекта – 5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.
3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:
  - 3.1. **Авансово - 30 % /тридесет/ от стойността на СМР без ДДС**, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.
  - 3.2. **Окончателно плащане – в срок до 30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.
4. **Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.
5. Пълно описание на Строителната програма

### 5.3. Обособена позиция № 6 „Ремонт на сграда Превозна служба Перник” при ППП София, понастоящем ТЦПП София, ПЦ София

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение, Приложение № 9-6.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта – 42 /четиридесет и два/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.
2. **Гаранционен срок на обекта – 5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.
3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:
  - 3.1. **Авансово - 30 % /тридесет/ от стойността на СМР без ДДС**, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.
  - 3.2. **Окончателно плащане – в срок до 30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.
4. **Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите.
5. Пълно описание на Строителната програма

### 5.4. Обособена позиция № 12 „Ремонт на сграда Здравна служба, резервни стаи в Локомотивно депо София, гр. София, ул. “Заводска” № 1” при ППП София, понастоящем ТЦПП София, ПЦ София

Участникът е представил в плик № 2 Техническо предложение, Приложение № 9-12.

Техническото предложение е изготвено в съответствие с приложения образец към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, подписана от представляващия дружеството и подпечатана.

Участникът е предложил следните условия за извършване на поръчката:

1. **Срок за изпълнение на обекта – 39 /тридесет и девет/ календарни дни** след подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.
2. **Гаранционен срок на обекта – 5 /пет/ години** от датата на приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.
3. **Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в лева, по банков път, в срок както следва:
  - 3.1. **Авансово - 30 % /тридесет/ от стойността на СМР без ДДС**, в 5-дневен срок от датата на съставянето на протокола за откриване на строителната площадка.
  - 3.2. **Окончателно плащане – в срок до 30 /тридесет/ дни** от датата на протокола за приемане на СМР от Възложителя, съгласно условията на договора и представяне на фактура.



4. Срок на валидност на офертата – 150 /сто и петдесет/ календарни дни от датата, определена за крайна за подаване на офертите.

5. Пълно описание на Строителната програма.

С оглед на изложеното, комисията констатира, че представените Технически предложения от участника „Ел Инста” ЕООД в пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” са съобразени с изискванията на Възложителя.

Комисията продължи работата си с подробно разглеждане на Техническите предложения по обособените позиции на участниците - „Светлина – П” ЕООД, „Стройинвест-Дик” ООД, „Ник – строй 06” ЕООД, „Ел Инста” ЕООД и „Мегатурс - 1” ЕООД, които са изготвени в съответствие с изискванията на Възложителя от документацията за участие и констатира, че предложеният **срок за изпълнение на обекта** в Техническото предложение за обособена позиция № 7 „Ремонт на резервни стаи в Административна сграда, район Мездра на Локомотивно депо София” на участника „Светлина – П” ЕООД е с повече от 20 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, видно от таблицата по-долу:

**За обособена позиция № 7 „Ремонт на резервни стаи в Административна сграда, район Мездра на Локомотивно депо София”**

**Срок за изпълнение на обекта – 67 /шестдесет и седем/ календарни дни//Показател А2 от Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите/.**

Участник	Средна стойност за показател „Срок за изпълнение на обекта” /в кал.дни/	Отклонение в % (по-благоприятно от средната стойност на останалите участници) (+)-по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници; (-)-по-неблагоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници;
„Светлина – П” ЕООД предложили 28 кал.дни	47,5	41,05
„Ник – строй 06” ЕООД предложили 58 кал. Дни	32,5	- 78,46
„Мегатурс - 1” ЕООД предложили 37 кал. дни	43	13,95

Въз основа на направените констатации, комисията счита, че са налице предпоставките по чл.70, ал.1 от ЗОП (Отм.) за изискване на писмена обосновка от участника „Светлина – П” ЕООД по отношение срока за изпълнение на обекта.

Предвид това комисията реши да изпрати писмо до „Светлина – П” ЕООД, с което да изиска същото в срок от 5 /пет/ работни дни да представи подробна писмена обосновка за предложеният срок за изпълнение на обекта за обособена позиция № 7 „Ремонт на резервни стаи в Административна сграда, район Мездра на Локомотивно депо София”.

#### **За обособени позиции № 3, 5, 6, 8, 11 и 12**

Комисията констатира, че липсват предпоставките по чл.70, ал.1 от ЗОП (Отм.) за изискване на писмени обосновки, поради липса на предложение с повече от 20 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, тъй като за посочените позиции, допуснати до оценяване са само по една оферта.

**За обособени позиции № 1, 9 и 10**

Комисията констатира, че чл.70, ал.1 от ЗОП (Отм.) е неприложим, тъй като офертите допуснати до оценяване за тези позиции са само по две, което произтича и от постоянната практика на Върховния административен съд по сходни казуси, като в тази връзка са: Решение №5549/28.04.10 г. на ВАС по адм. д. 14039/2009 и Решение №5523/19.04.13 г. на ВАС по адм. д. 2486/13 г.

Комисията ще продължи работа на следващо заседание след изтичане срока за представяне на писмената обосновка от „Светлина – П” ЕООД чл.70, ал.1 от ЗОП (Отм.).

Настоящият протокол се състои от 10 /десет/ страници и се изготви и подписа в един екземпляр от председателя и от членовете на комисията.

**Приложение:** Декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП (Отм.) – 1 брой

**Председател:** .....

Илиана Петрова

**Членове:**

1. ....  
Борислав Живков

2. ....  
Ивайло Марков

3. ....  
Димитър Бухлев

4. ....  
инж. Лилия Михайлова

5. ....  
инж. Веселина Байчева

6. ....  
Цветелина Гаврилова