

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

№ 24 / 24.02 2019 г.

Днес, 24.02 2019 година, между представители на страните:

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, община Столична, район „Средец”, ул. „Иван Вазов” № 3, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК № 175405647, представлявано от инж. Христо Игнатов Иванов -- Управител, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

и

„ПРЕОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, община Столична, район Илинден, ж.к. „Света Троица”, бл.377, вх.Б, ет.2, ап.23, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203638394, представлявано от Камен Георгиев Рогозянски и Георги Александров Тренков - Управители, от друга страна, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

на основание чл. 112 във връзка с чл. 108, т.1 от Закона за обществените поръчки, и влязло в сила Решение №2/18.01.2019 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка, се сключи настоящият Договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за срок от една година”, както следва:

1/ Обособена позиция № 1 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда”;

2/ Обособена позиция № 2 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив”;

3/ Обособена позиция № 3 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица”;

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугата в съответствие с условията и изисквания на: Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за срок от една година”, Техническото предложение и Ценовото предложение за съответните обособени позиции, за които е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ и да поддържа повдигателните съоръжения в техническа и функционална изправност.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на действие от 12 месеца считано от датата на сключването му.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Услугите абонаментно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, предмет на този договор, се извършва в съответствие със следните нормативни документи:

- Закон за техническите изисквания към продуктите /ДВ. бр. 86 от 1 Октомври 1999 г./;
- Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС) /ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010 г./;

- Наредба за условията и реда за издаване на лицензи за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда на водене на регистър на съоръженията /ДВ, бр.79 от 29.09.2000 г. /;

- Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на машините /ДВ бр. 61 от 08 Юли 2008 г./;

- Действащите стандарти в РБългария касаещи ремонта и експлоатацията на повдигателни съоръжения;

- Техническа документация на крановете.

3.2. Срок и начин на изпълнение на услугата „Абонаментно обслужване“:

Изпълнението на услугата по абонаментно поддържане на повдигателни съоръжения в Локомотивно депо София, Вагонно депо Надежда, Локомотивно депо Пловдив, Вагонно депо Пловдив, Локомотивно депо Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица се извършва съгласно т. II от Техническа спецификация на Възложителя - Приложение № 1 към настоящия договор и при следните условия:

3.2.1. Абонаментното поддържане и дейности по извършване на функционалните проверки на повдигателните съоръжения по чл.2, ал.1, т.1 и т.4 от „Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения“ /НБЕТНПС/ са описани в приложение 4, към чл.53 ал.3 на същата наредба и са следните:

а) Веднъж месечно се проверява изправността на:

- предпазните устройства;
- отделните елементи на механизмите;
- възетата на ролковия блок и на товарозахващащия орган;
- органите за управление в кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и друга сигнализация;

- хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани;

- товарозахващащите приспособления;

б) Веднъж на 3 месеца се проверява за видими с невъоръжено око дефекти:

- металоконструкцията - връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзката между основната рама и шасито на стрелови кранове, закрепването на противотежестта и др.;

- електрообзавеждането на повдигателното съоръжение;

в) Веднъж на 6 месеца се проверяват за видими дефекти: Релсов път, опори в край на релсовия път, буфери на количката или телфера на крана и релсозахватни устройства.

г) Веднъж на една година се извършват дейностите предвидени в чл. 94 от НБЕТНПС.

3.2.2. Резултатите от проведените технически прегледи и проверки, без тези посочени в т. г) се записват в Ремонтен дневник, за извършен/а технически преглед/функционална проверка на повдигателно съоръжение по чл. 53, ал. 3 от НБЕТНПС.

3.2.3. За проведените технически прегледи и проверки на всяко повдигателно съоръжение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изготвя протокол /Приложение № 7 към Техническата спецификация/, който се подписва от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в два екземпляра, като единия се предоставя на ползвателя.

3.2.4. Функционалните проверки и техническите прегледи се извършват по съгласуван между двете страни по договора график и се извършват по местонахождение на съоръженията.

3.3. Срок и начин на изпълнение на услугата „Ремонт на повдигателни съоръжения“:

3.3.1. Ремонт на повдигателните съоръжения се извършва съгласно чл. 39 от НБЕТНПС и по местонахождение на съоръженията.

3.3.2. Към ремонт на всяко повдигателно съоръжение се пристъпва след двустранно подписан Акт за дефектовка (Приложение № 8 към Техническа спецификация) между упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3.3. Преди пристъпване към ремонтни дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, количествено-стойностна сметка за

ремонта и график за времето на извършване на ремонтните дейности. Началото на ремонтните дейности предварително се уточнява с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.3.4. Извършването на ремонта на повдигателните съоръжения или на отделни възли и агрегати от тях се осъществява само с нови и неизползвани части и материали. Всички влягани материали, части, механизми и др. ще бъдат окомплектовани с необходимата техническа документация (паспорт, декларация за съответствие, сертификат и др.) съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и НБЕТНПС, която се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди двустранното подписване на приемо-предавателния/те протокол/и по т. 3.3.5. /Приложение № 9 към Техническа спецификация/ от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3.5. Приемането на ремонта на повдигателните съоръжения се извършва, чрез двустранно подписани протоколи /Приложение № 9 към Техническа спецификация/ от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Протоколите се подписват след успешно преминал преглед пред органите за технически надзор на всяко едно повдигателно съоръжение и издаден акт за извършен преглед.

3.3.6. При неуспешно преминал преглед и изпитания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстранява за своя сметка причините и представя отново повдигателното съоръжение пред органите за технически надзор.

3.3.7. Гаранционния срок на доставените материали и части е 12 месеца, след двустранно подписване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на приемо-предавателен протокол за извършената доставка. Приемо-предавателния протокол, е придружен с документи съдържащи гаранционния срок на вложените части.

3.3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи допълнителна информация за вляганите резервни части.

3.3.9. Гаранционен срок на ремонтираните повдигателни съоръжения е 12 месеца, след двустранно подписване на приемо-предавателен протокол за извършен ремонт на повдигателното съоръжение от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3.10. За проявилите се в гаранционния срок дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка констатираните недостатъци или некачествено извършени работи.

3.4. Възложителя си запазва правото за промяна на броя на повдигателните съоръжения, при необходимост, в срока на действие на настоящия договор. Същите ще се обслужват и ремонтират при договорените условия и цени, като общата стойност на обособената позиция не се надвишава.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

4.1. Общата стойност на договора, включваща абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения е определена в размер на 214 354,00 лв. (двеста и четиринадесет хиляди триста петдесет и четири), без ДДС, както следва:

4.1.1. За Обособена позиция № 1 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда“, максимална стойност 96 464,00 лв., без ДДС, която включва:

– Обща цена за 12 месеца, за абонаментно поддържане на 69 броя повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда“, 52 164,00 лв., без ДДС;

– Обща цена за извършване на ремонт на 20 броя повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда“, 44 300,00 лв., без ДДС;

4.1.2. За Обособена позиция № 2 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив“, максимална стойност 30 462,00 лв., без ДДС, която включва:

– Обща цена за 12 месеца, за абонаментно поддържане на 27 броя повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив“, 20 412,00 лв., без ДДС;

– Обща цена за извършване на ремонт на 6 броя повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив”, 10 050,00 лв., без ДДС;

4.1.3. За Обособена позиция № 3 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица”, максимална стойност 87 428,00 лв., без ДДС, която включва:

– Обща цена за 12 месеца, за абонаментно поддържане на 63 броя повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица”, 47 628,00 лв., без ДДС;

– Обща цена за извършване на ремонт на 31 броя повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица”, 39 800,00 лв., без ДДС;

4.1.4. Единичните цени за отделните видове ремонтни дейности, са съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложения №№ 5, 6 и 7 към договора.

4.2. Цените по т. 4.1, 4.1.1., 4.1.2. и 4.1.3. и т.4.1.4. са с включени всички разходи по изпълнението на услугата предмет на договора и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора.

4.3. Условия на плащане

4.3.1. Плащането се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на представяне на изискуемите в т.4.3.2. документи.

4.3.2. Условия за извършване на плащането с предоставянето от страна Изпълнителя на Възложителя /на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, Дирекция „ПЖПС” на следните документи:

- оригинална фактура, издадена името на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – с адрес - гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, с МОЛ: инж.Христо Иванов, съдържаща № и предмет на договора;

- протокол/и /Приложение № 7 към Техническата спецификация/, подписан/и от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя, съдържащ/и резултатите от извършена функционална проверка на повдигателно съоръжение, съгласно Списъци на Повдигателни съоръжения за абонаментна поддръжка - Приложения № 1, № 3 и № 5 към Техническа спецификация.

- акт/ове за дефектовка на повдигателни съоръжения, подписан/и от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя - Приложение № 8 към Техническа спецификация;

- приемо - предавателен/и протокол/и за приемане на ремонта, подписан/и от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя - Приложение № 9 към Техническа спецификация, съгласно Списъци на Повдигателни съоръжения за ремонт - Приложения № 2, № 4 и № 6 към Техническа спецификация.

4.4. Необходимите документи за извършване на плащането се представят в срок до 5 /пет/ работни дни след приключване на отчетния период /календарен месец/, на адрес, посочен в раздел IX, т. 9.3 от настоящия договор.

4.5. При непредставяне в срок на горесцитираните документи, както и при представяне на документи неотговарящи на нормативните изисквания или съдържащи некоректни данни, на посочения адрес, срокът за плащане на услугата се удължава с толкова дни, с колкото е закъсняло представянето на документите или колкото е необходимо, за да бъдат отстранени несъответствията.

4.6. Всяко плащане ще се извършва посредством банков прсвод по сметка на Изпълнители в банка Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

При промяна на посочените данни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в триднешен срок от настъпване на обстоятелството на посочените в настоящия договор адреси са кореспонденция. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се счита за валидно извършено, а задължението за плащане в съответния размер – за погасено.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.1.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява качествено и в срок без отклонения услугата съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Приложение № 1 към договора.

5.1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.3. Да задържи или усвои съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в Раздел VII от настоящия договор.

5.1.5. Да прави рекламации при установяване на некачествена услуга или ремонт, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2.2. Да приеме изпълнението на услугите предмет на настоящия договор, по реда и условията на настоящия договор, като участва чрез упълномощени представители, заедно с представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

5.3.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

5.3.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

5.4.1. Стриктно да съблюдава изискванията заложи в Техническата спецификация на Възложителя, която с неразделна част от настоящия договор, като организира и координира цялостния процес, съгласно приетата оферта;

5.4.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 10 717,70 лв. без ДДС /десет хиляди седемстотин и седемнадесет лева и 70 ст./, което представлява 5 % от общата стойност на договора без ДДС, посочена в т. 4.1. от настоящия договор, дължима на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД и се представя в една от следните форми:

- безусловна и неотменяема банкова гаранция, със срок на валидност не по-малък от 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора,

или

- парична сума /депозит/, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – Банка:

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

или

- застраховка, в оригинал, със срок на валидност не по-малък от 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора.

6.2. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице и гаранцията за изпълнение на договора е учредена в чуждестранна банка и чужда валута, е необходимо стойността ѝ да отговаря на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в деня на учредяването ѝ. Сумата да бъде с официален превод на български език.

6.3. Гаранцията за изпълнение /когато е банкова гаранция или застраховка/ се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез декларация до съответната банка или застраховател, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на договора, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или представяне на доказателства.

6.4. При усвояване на гаранция, която е под формата на внесен депозит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за решението си и за размера на усвоената част от гаранцията.

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

6.6. В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на депозит (парична сума), преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията, намалена със сумите, усвоени по реда на раздел VII от настоящия договор до 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора.

6.7. В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадължияност, или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция.

6.8. В случай, че застрахователят, издал застраховката за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадължияност, или му се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 дни от направеното искане, съответната заместваща застраховка от друго застрахователно дружество.

6.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

6.10. При одностранно прекратяване/разваляне на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване / разваляне на договора.

6.11. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд до решаване на спора.

VII. САНКЦИИ

7.1. При забава на изпълнение на задълженията по настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на неизпълнението или произлезлите от това щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по-големи.

7.2. При пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

7.3. Възложителят усвоява начислените по предходните точки неустойки от внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора или от всяка друга сума, дължима на Изпълнителя по този договор.

7.4. В случай, на закъснение в плащане на извършените услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от стойността на неизпълнението.

VIII. СПОРОВЕ

8.1. Всеки спор между страните, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение.

8.2. В случай, че не бъде постигнато съгласие по чл. 8.1, от настоящия договор, всички спорове, породени от този договор, или отнасящи се до него, ще бъдат решавани по съдебен ред, пред компетентния съд в Р. България.

IX. СЪОБЩЕНИЯ

9.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.2. За дата на съобщението се смята:

9.2.1. датата на предаването -- при предаване на ръка на съобщението;

9.2.2. датата на приемането -- при изпращане по факс;

9.2.3. датата, посочена обратната разписка -- при изпращане по пощата.

9.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия Договор и предаване на документи се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

гр. София 1080

ул. „Иван Вазов“ № 3

Дирекция „ПЖПС“

отдел: „Енергийна ефективност“

инж. Емил Борисов

GSM: 0887306373

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

гр. София 1309

ж.к. „Света Троица“

бл. 377, вх. Б, ет. 2, ап. 23

Камен Рогозянски

Георги Тренков

GSM: 0885330748

9.4. При промяна адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната. В случай, че страната по договора не изпълни това свое задължение, всички съобщения изпратени до последния валиден по договора адрес се считат за получени от адресата.

X. ФОРСМАЖОР

10.1. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, засегнатата страна се задължава да уведоми в тридневен срок другата страна като посочи началната и крайната дата на събитията, както и да ѝ представи съответни официални документи, издадени от компетентни институции на дадената държава.

10.2. Страните по настоящия договор не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на непреодолима сила.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изменения в настоящия договор не се допускат, освен в случаите на чл. 116 ал. 1 от ЗОП.

14.2. При настъпване на форсмажорни обстоятелства срокът на действие на настоящия договор се удължава с тяхното времетраене.

14.3. Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по Договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно 10-дневно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя;

5. с окончателното му изпълнение;

6. по реда на чл.118, ал.1 от ЗОП;

7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка -- предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл

или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление в срок до 10 дни след настъпване на обстоятелствата, след уреждане на финансовите взаимоотношения.

14.4. Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

1. забави изпълнението на някоя от задълженията си с повече от десет работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани нередности;
3. използва подизпълнител, без да е деклариран това в офертата си или ползва подизпълнител, различен от посочения в офертата му;
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация.

Настоящият договор се състои от 8 /осем/ страници и се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложение:

1. Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД“;

2. Техническо предложение на Изпълнителя за Обособена позиция № 1 – „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда“;

3. Техническо предложение на Изпълнителя за Обособена позиция № 2 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив“;

4. Техническо предложение на Изпълнителя за Обособена позиция № 3 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица“;

5. Ценово предложение на Изпълнителя за Обособена позиция № 1;

6. Ценово предложение на Изпълнителя за Обособена позиция № 2;

7. Ценово предложение на Изпълнителя за Обособена позиция № 3;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

инж. Христо Игнатов Иванчев
Управител
на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Камен Георгиев Рогозянски
Управител на „ПРЕОС“ ООД

Георги Александров Трепков
Управител на „ПРЕОС“ ООД



Подписите са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
и във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България
тел.: (+359 2) 932 41 90
факс: (+359 2) 987 88 69
bdf_passengers@bdf.bg
www.bdf.bg



ОДОБРЯВАМ:

Подписът е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
и във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

ИНГ. **НАНКОВ**
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПЖПС”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

1. Обща информация.

1. Възлагаша институция:

“БДЖ - Пътнически превози” ЕООД
София 1080 ул. “Иван Вазов” №3

2. Техническите изисквания се отнасят за изпълнение на услугата „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

3. При технологичния процес за ремонта на ПЖПС в поделенията на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД се използват мостови кранове, конзолни кранове, телфери и други повдигателни съоръжения. За нормалната, безопасна и безаварийна експлоатация и поддръжане в изправно техническо състояние е необходимо на същите да се осъществява абонаментна поддръжка и ремонт, от паца получили разрешение за това от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/.

4. Повдигателните съоръжения /ПС/, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, са общо 159 броя /съгласно Приложение 1, Приложение 3 и Приложение 5/, обособени са в три обособени позиции и се намират на територията на:

Обособена позиция 1

- Вагонно депо Надежда - 15 броя
- Локомотивно депо София /Подуяне, Мездра/ - 54 броя

Обособена позиция 2

- Вагонно депо Пловдив /Септември/ - 3 броя
- Локомотивно депо Пловдив /Септември/ - 24 броя

Обособена позиция 3

- Вагонно депо Горна Оряховица /Русе/ - 12 броя
- Локомотивно депо Горна Оряховица /Варна, Левски/ - 51 броя

II. Абонаментно поддържане.

1. На абонаментно поддържане подлежат повдигателни съоръжения посочени в Приложение 1, Приложение 3 и Приложение 5, които са обособени в три обособени позиции.

2. Абонаментното поддържане включва дейности, които не включват заваряване, но могат да се подменят части, за запазване техническото състояние на ПС, при което то може да функционира безопасно.

3. Абонаментното поддържане и дейностите по извършване на функционалните проверки на повдигателните съоръжения по чл.2, ал.1, т.1 и т.4 от „Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения“ /НБЕТНПС/ са описани в Приложение 4, към чл.53 ал.3 на същата наредба и включват:

а) Веднъж месечно се проверява изправността на:

- предпазните устройства;
- отделните елементи на механизмите;
- въжетата на ролковия блок и на товарозахващания орган;
- органите за управление в кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и друга сигнализация;

- хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани;

- товарозахващащите приспособления;

б) Веднъж на 3 месеца се проверява за видими с невооръжено око дефекти по:

- металоконструкцията - връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзката между основната рама и шасито на стрелови кранове, закрепването на противотежестта и др.;

- електрообзавеждането на повдигателното съоръжение;

в) Веднъж на 6 месеца се проверяват за видими дефекти релсовият път, опорите в края на релсовия път, буферите на кошичката или телфера на крана и релсозахватните устройства.

г) Веднъж на една година се извършват дейностите предвидени в чл. 94 от НБЕТНПС.

3. Резултатите от проведените технически прегледи и проверки без тези в подточка „д“ се нанасят в протокол /Приложение 7/, за извършена функционална проверка на повдигателно съоръжение по чл.53, ал.3 от НБЕТНПС, съгласно Приложение 4 от същата наредба.

4. Протокола по Приложение 7 се изготвя от изпълнителя за всяко съоръжение, подписва се двустранно между представители на Възложителя и Изпълнителя и един екземпляр от протокола се представят на ползвателя.

4. Резултатите от проверките по чл. 94 от НБЕТНПС се документират и един екземпляр от документа се представят на ползвателя.

5. Функционалните проверки и техническите прегледи се извършват по съгласуван между Възложителя и Изпълнителя график и се извършват по местонахождение на съоръженията.

III. Изисквания при ремонта на повдигателните съоръжения.

1. На ремонт подлежат 57 броя повдигателни съоръжения съгласно Приложение 2, Приложение 4 и Приложение 6, обособени са в три обособени позиции и се намират на територията на:

Обособена позиция 1

- Вагонно депо Надежда - 5 броя

- Локомотивно депо София /Подуяне, Мездра/ - 14 броя

Обособена позиция 2

- Вагонно депо Пловдив /Септември/ - 1 броя
- Локомотивно депо Пловдив /Септември/ - 5 броя

Обособена позиция 3

- Вагонно депо Горна Оряховица /Русе/ - 7 броя
- Локомотивно депо Горна Оряховица /Варна, Левски/ - 24 броя

2. Ремонт на повдигателните съоръжения трябва да се извършва съгласно изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения /НБЕТНПС/, действащите стандарти и техническите условия и параметри заложене от производителя.

3. Ремонтът на ПС трябва да се извършва по техническа документация, съгласно чл. 39 от НБЕТНПС и се извършва по местонахождение на съоръженията.

4. Към ремонт на всяко едно ПС се пристъпва след подписан двустранно акт за дефектовка /Приложение 8/ между представители на Възложителя и Изпълнителя.

5. Извършването на ремонта на повдигателните съоръжения или на отделни възли и агрегати от тях да се осъществява само с нови и неексплоатирани части и материали. При подмяна и влагане на материали, части, механизми и др., същите да са окомплектовани с необходимата техническа документация /паспорт, декларация за съответствие, сертификат и т.н./, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и НБЕТНПС.

6. Гаранционен срок на доставените материали и части – не по-малко от 1 година след подписване на приемо-предавателния протокол придружен с документи за гаранционния срок на вложените части.

7. Гаранционен срок на ремонтираните повдигателни съоръжения – не по-малко от 1 година след подписване на приемо-предавателния протокол.

8. Приемането на ремонта на крановете ще се извършва чрез двустранно подписан протокол /Приложение 9/ между представители на Възложителя и Изпълнителя. Тези протоколи се подписват след успешно преминал преглед пред органите за технически надзор на всеки един кран и издаден акт от тях за извършения технически преглед.

9. В случай, че прегледа и изпитанията не преминат успешно, Изпълнителят отстранява за своя сметка причините за подобни резултати и представя отново крана пред органите за технически надзор.

10. Всички дефекти, появили се през гаранционния срок се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка. При появили се дефекти във вложените резервни части и материали след извършен ремонт, които са в гаранционен срок Изпълнителя отстранява същите за своя сметка.

IV. Нормативни документи.

При ремонтите на повдигателните съоръжения да се съблюдават техническите условия и параметри заложене от производителя им и действащото законодателство:

- Закон за техническите изисквания към продуктите /ДВ, бр.86 от 1 Октомври 1999г./;
- Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения /ДВ, бр.73 от 17 Септември 2010г./;
- Наредба за условията и реда за издаване на лицензи за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда на водене на регистър на съоръженията /ДВ, бр.79 от 29 Септември 2000 г. /;
- Наредба за същественият изисквания и оценяване съответствието на машините /ДВ, бр.61 от 08 Юли 2008 г. /;

- Действащите стандарти в Р.България касаещи ремонта и експлоатацията на повдигателни съоръжения;
- Техническата документация на крановете.

Приложения:

Приложение 1 - Списък на ПС за абонаментна поддръжка в Лок. депо София и Ваг. депо Надежда.

Приложение 2 - Списък на ПС за ремонт в Лок. депо София и Ваг. депо Надежда.

Приложение 3 - Списък на ПС за абонаментна поддръжка в Лок. депо Пловдив и Ваг. депо Пловдив.

Приложение 4 - Списък на ПС за ремонт в Лок. депо Пловдив и Ваг. депо Пловдив.

Приложение 5 - Списък на ПС за абонаментна поддръжка в Лок. депо Г. Оряховица и Ваг. депо Г. Оряховица.

Приложение 6 - Списък на ПС за ремонт в Лок. депо Г. Оряховица и Ваг. депо Г. Оряховица.

Приложение 7 - Протокол за функционална проверка на ПС.

Приложение 8 - Акт за дефектовка на повдигателни съоръжения.

Приложение 9 - Приемно-предавателен протокол за извършен ремонт на ПС.

Списък на ПС за абонаментна поддръжка в ЛД-София и ВД-Надежда

№	Регистрационен №	Наименование, тип, технически характеристики и параметри на СПО	Местонахождение, (точен адрес) на СПО
ЛД-София			
1	2	3	4
1	ЖТ-РН2-ПС 1001	Кран мостов двугредови подкранов път Q=15/3t.	ЛД - София Подземен ремонт
2	ЖТ-РН2-ПС 1002	Кран мостов двугредови подкранов път Q=15/3t.	ЛД - София Механичен склад
3	878 ПС 276	Ел. терфер на монорелсов път с радиуправление Q = 3.2 t	ЛД - София Цех ЕМВ
4	878 ПС 277	Ел. терфер на монорелсов път с радиуправление Q = 1,6 t	ЛД - София Цех ЕМВ
5	878 ПС 278	Ел. терфер на монорелсов път с радиуправление Q = 8t	ЛД - София Цех ЕМВ
6	878 ПС 279	Ел. терфер на монорелсов път с радиуправление Q = 8t	ЛД - София Цех ЕМВ
7	878 ПС 281	Кран мостов еднугредов Q = 5 t	ЛД - София, мех. цех структурно
8	878 ПС 328	Кран мостов Q = 10 t	ЛД-София, Цех талиги
9	878 ПС 329	Кран мостов Q = 5 t	ЛД-София, моторно
10	878 ПС 330	Кран мостов еднугредов Q = 5 t	ЛД-София, ел.машини
11	878 ПС 331	Кран мостов еднугредов Q = 5 t	ЛД-София, ХПК
12	878 ПС 332	Кран конзолен Q = 0,250 t	ЛД-София, Подземен ремонт
13	878 ПС 333	Кран конзолен Q = 0,250 t	ЛД-София, Механичен цех
14	878 ПС 335	Кран конзолен Q= 1t.	ЛД-София, Ел. машини
15	878 ПС 384	Кран мостов еднугредов Q=0,8t	ЛД-София; Ковачно
16	878 ПС 385	Кран конзолен Q = 0,250 t	ЛД-София; ВМО
17	878 ПС 386	Ел.телфер на монорел. път Q=0.4t	ЛД-София; Резервни части, вътрешен
18	878 ПС 387	Ел.телфер на монорел. път Q=0,8t	ЛД-София; Резервни части, външен
19	878 ПС 388	Ел.телфер на монорел. път Q=0,5t	ЛД-София; Радиаторно
20	878 ПС 389	Ел.телфер на монорел. път Q=0,25t	ЛД-София; Цилиндрични глави

21	878 ПС 394	Ел.телфер на монорел. път Q=3t	ЛД-София;Бандажно
22	878 ПС 395	Кран конзолен Q = 0,25t	ЛД-София; Екипировъчно външен
23	878 ПС 396	Кран конзолен Q = 0,5t	ЛД-София; Екипировъчно вътрешен
24	878 ПС 397	Кран конзолен Q = 0.4 t	ЛД-София;Ел. техники
25	878 ПС 437	Кран конзолен Q = 0,25t	ЛД-София, Ел.машини
26	878 ПС 438	Кран конзолен с верижен телфер Q=0,25t	ЛД-София, бандажно
ЛД-София;ф.Подуяне			
1	2	3	4
1	ЖТ-РИ2-ПС 0034	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=32/8t.	ЛД-София, хале 3 изток, р-н Подуяне
2	ЖТ-РИ2-ПС 0035	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=32/8t.	ЛД-София, хале 3 запад, р-н Подуяне
3	ЖТ-РИ2-ПС0037	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=12,5t.	ЛД-София, р-н Подуяне, КРО
4	ЖТ-РИ2-ПС0041	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=12,5t.	ЛД-София, р-н Подуяне, Ц.Е.Т.
5	878 ПС 249	Кран мостов еднотредов Q = 5 t	ЛД-София, ф. Подуяне - хале 5
6	878 ПС 250	Кран конзолен Q = 1 t	ЛД-София, ф. Подуяне - цех 4
7	878 ПС 251	Кран мостов еднотредов Q = 5 t	ЛД-София, ф. Подуяне - Хале 3
8	878 ПС 252	Кран мостов еднотредов Q = 2 t	ЛД-София, ф. Подуяне - Хале 3
9	878 ПС 253	Кран мостов еднотредов Q = 5 t	ЛД-София, ф. Подуяне - Механична работилница
10	878 ПС 254	Кран мостов еднотредов Q = 3,2 t	ЛД-София, ф. Подуяне - КРО
11	878 ПС 255	Кран мостов еднотредов Q = 2 t	ЛД-София, ф. Подуяне - КРО
12	878 ПС 256	Кран мостов еднотредов Q = 1 t	ЛД-София, ф. Подуяне - Среден ремонт
13	878 ПС 325	Трансманипулатор ТС10КА №1,Q=1 t	ЛД-София, ф. Подуяне; склад МАРХИ
14	878 ПС 326	Трансманипулатор ТС10КА №2,Q = 1 t	ЛД-София, ф. Подуяне; склад МАРХИ
15	з.№857053	Трансманипулатор ТС10КА №3,Q= 1 t	ЛД-София, ф. Подуяне; склад МАРХИ
16	з.№857054	Трансманипулатор ТС10КА №4,Q = 1 t	ЛД-София, ф. Подуяне; склад МАРХИ
17	878 ПС 364	Ел. телфер верижен Q= 1t	ЛД-София,ф. Подуяне 500 т преса

18	878 ПС 365	Ел. телфер верижен $Q = 1t$	ЛД-София, ф. Подуяне 500 т преса
19	878 ПС 366	Ел. телфер верижен $Q = 2t$	ЛД-София, ф. Подуяне Хале 3-врата, 7 канал-изток
20	878 ПС 367	Ел. телфер верижен $Q = 2t$	ЛД-София, ф. Подуяне Хале 3-врата, 8 канал - изток
21	878 ПС 368	Ел. телфер верижен $Q = 2t$	ЛД-София, ф. Подуяне Хале 3-врата, 9 канал-изток
22	878 ПС 369	Ел. телфер верижен $Q = 2t$	ЛД-София, ф. Подуяне Хале 3-врата, 7 канал-запад
23	878 ПС 370	Ел. телфер верижен $Q = 2t$	ЛД-София, ф. Подуяне Хале 3-врата, 8 канал-запад
24	878 ПС 371	Ел. телфер верижен $Q = 2t$	ЛД-София, ф. Подуяне Хале 3-врата, 9 канал-запад
ЛД-София; ф. Мездра			
1	2	3	4
1	ЖТ-РИ5-ПС0	Кран мостов двугредов и подкранов път $Q=32/8t$.	ЛД-София, ф. Мездра - хале 5
2	Зав. №9205	Кран мостов двугредов и подкранов път $Q=12.5t$.	ЛД-София, ф. Мездра - хале 2
3	Зав. № 9887	Кран мостов двугредов и подкранов път $Q=12.5t$.	ЛД-София, ф. Мездра - хале 3
4	878 ПС 461	Кран мостов с ел. телфер $Q = 8 t$	ЛД-София, ф. Мездра - хале 4
ВД-Надежда			
1	2	3	4
1	зав. №4391	Кран мостов двугредов и подкранов път $Q=12.5t$.	ВД Надежда Рем. цех
2	зав. №4392	Кран мостов двугредов и подкранов път $Q=12.5t$.	ВД Надежда Рем. цех
3	зав. №229 884	Ел. телфер $Q=0,25t$.	ВД Надежда; Рем. цех-амортизори
4	878 ПС 171	Кран мостов еднотредов $Q = 5 t$	ВД Надежда; Рем. цех- колоосно
5	878 ПС 317	Кран мостов еднотредов $Q = 3,2 t$	ВД Надежда Рем. цех отвън
6	878 ПС 321	Кран конзолен $Q = 0,5 t$	ВД Надежда; Рем. Цех - стругарно
7	878 ПС 322	Кран конзолен $Q = 0.25 t$	ВД Надежда; Рем. Цех - стругарно
8	878 ПС 323	Кран конзолен $Q = 0.125 t$	ВД Надежда; Рем. цех-автом. спирачки
9	878 ПС 357	Кран конзолен $Q = 0,125 t$	ВД Надежда; Цех „Екипировка” - стругарно

10	878 ПС 358	Кран конзолен $Q = 0,125 \text{ t}$	ВД Надежда; Цех „Екипировка” - Леярна
11	878 ПС 359	Ел.телфер на монорел. път $Q=0,5\text{t}$	ВД Надежда; Цех „Екипировка” - Компресорно
12	878 ПС 360	Ел.телфер на монорел. път $Q=1.5\text{t}$	ВД Надежда; Цех „Екипировка” - Компресорно
13	878 ПС 361	Кран конзолен $Q = 0,5\text{t}$	ВД-Надежда;Цех „Ремонт” - ковачно
14	878 ПС 362	Кран конзолен $Q= 0.25 \text{ t}$	ВД-Надежда;Цех „Ремонт” - ковачно
15	878 ПС 363	Кран конзолен стъпен $Q = 0,25\text{t}$	ВД Надежда Цех-Ремонтен, Редукторно

Списък на ПС за ремонт в ЛД-София и ВД-Надежда

№	Регистрационен №	Наименование, тип, технически характеристики и параметри на СПО	Местонахождение, (точен адрес) на СПО	Вид ремонт
ЛД-София				
1	2	3	4	5
1	ЖТ-РИ2-ПС 1001	Кран мостов двугредови подкранов път Q=15/3t.	ЛД - София Подемен ремонт	Ремонт на редуктор подеи 15т. и ремонт на редуктор 3т;Ремонт на редуктори ход кран - 2бр;Подмяна контролер ход кран и контролер ход количка;Ремонт на спирачка подеи 3т;Ремонт на обслужваща площадка захранващ тролей
2	ЖТ-РИ2-ПС 1002	Кран мостов двугредови подкранов път Q=15/3t.	ЛД - София Механичен склад	Ремонт на редуктор подеи 15т;Ремонт на редуктор 3т.
3	878 ПС 328	Кран мостов Q = 10 t	ЛД-София, Цех талиги	Ремонт на спирачка ход количка
4	878 ПС 396	Кран конзолен Q = 0,5t	ЛД-София; Екипировъчно вътрешен	Подмяна пулт за управление - бутонисра
5	878 ПС 438	Кран конзолен с верижен телфер Q=0,25t	ЛД-София, бандажно	Монтиране на противооткачащо устройство на куката
ЛД-София;ф.Подуене				
1	2	3	4	5
1	ЖТ-РИ2-ПС 0034	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=32/8t.	ЛД-София, хале 3 изток, р-н Подуене	Подмяна 4 бр. ходови колела ход кран;Ремонт на редуктор подеи 8т;Ремонт на редуктори ход кран - 2бр.Възстановяване на инсталацията противоблъскане на кранове;Ремонт на спирачка ход количка;
2	878 ПС 252	Кран мостов еднугредов Q = 2 t	ЛД-София, ф. Подуене - Хале 3	Подмяна товароподемно въже

3	878 ПС 254	Кран мостов едногредов Q = 3,2 t	ЛД-София, ф. Подуяне - КРО	Подмяна товароподемно въже
4	з.№857053	Трансманипулатор ТС10КА №3, Q= 1 t	ЛД-София, ф. Подуяне; склад МАРХИ	Подмяна спирачка подеи
5	з.№857054	Трансманипулатор ТС10КА №4, Q= 1 t	ЛД-София, ф. Подуяне; склад МАРХИ	Ремонт на сл.двигател подеи
6	878 ПС 364	Ел. телфер верижен Q= 1t	ЛД-София, ф. Подуяне 500 т преса	Ремонт на сл.инсталация за краен изключвател подеи
7	878 ПС 365	Ел. телфер верижен Q= 1t	ЛД-София, ф. Подуяне 500 т преса	Ремонт на сл.инсталация за краен изключвател подеи
ЛД-София; ф.Мездра				
1	2	3	4	5
1	ЖТ-РИ5- ПС0	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=32/8t.	ЛД-София, ф. Мездра- хале 5	Ремонт на спирачка ход кран и смяна феродо; Ремонт на спирачка ход количка и смяна феродо;
2	Зав.№ 9887	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=12.5t.	ЛД-София, ф. Мездра- хале 3	Ремонт на съединители ход кран
ВД-Надежда				
1	2	3	4	5
1	зав.№4391	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=12.5t.	ВД Надежда Рем.цех	Подмяна 4бр.ходови колела ход кран; Ремонт на 2бр. редуктори ход кран и съединители към тях; Ремонт на редуктор подеи; Подмяна контролер движения подеи и ход количка;
2	зав.№4392	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=12.5t.	ВД Надежда Рем.цех	Задоволително състояние; Ремонт на релсов път
3	878 ПС 317	Кран мостов едногредов Q = 3,2 t	ВД Надежда Рем.цех отвън	Монтаж на противооткачащо устройство на куката; Носещо въже на пульт за управление
4	878 ПС 357	Кран конзолен Q = 0,125 t	ВД Надежда; Цех „Екипировка“- стугарно	Монтаж на противооткачащо устройство на куката

5	878 ПС 358	Кран конзолен Q = 0,125 t	ВД Надежда; Цех „Екипировка”- Леярна	Монтаж на краен изключвател за подем
6	878 ПС 359	Ел.телфер на монорел. път Q=0,5t	ВД Надежда; Цех „Екипировка”- Компресорно	Монтаж на противооткачащо устройство на куката

Списък на ПС за абонаментна поддръжка в ЛД-Пловдив и ВД-Пловдив

№	Регистрационен №	Наименование, тип, технически характеристики и параметри на СПО	Местонахождение, (точен адрес) на СПО
ЛД-Пловдив			
1	2	3	4
1	ПД-ПС 2581	Кран мостов и подкр.път Q=15t.	ЛД-Пл.Подсмен цех
2	ПД-ПС 2580	Кран мостов и подкр.път Q=12,5t.	ЛД-Пл.Дизелов цех
3	878 ПС 219	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-Пл; немски струг.
4	878 ПС 220	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-Пл;Бандажен струг
5	878 ПС 221	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-Пл;Бандажно огнище
6	878 ПС 222	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-Пл.Тягови двигатели
7	878 ПС 223	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД -Пл. Стенд теглово уравновесяване
8	878 ПС 224	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-Пл Помощни машини
9	878 ПС 225	Кран мостов с ел. телфер Q=0,4t	ЛД-Пл. Подгот. бригада
10	878 ПС 293	Кран мостов с ел. телфер Q=0,5t	ЛД-Пл. Струтарно отделение
11	878 ПС 294	Кран мостов с ел. телфер Q=0,8t	ЛД-Пл. агрегатно
12	878 ПС 295	Ел. телфер монорелсов Q = 5t	ЛД-Пл. ЦД проходен
ЛД-Септември			
1	2	3	4
1	878 ПС 200	Кран мостов Q = 10 t	ЛД - Септември, Ремонтен цех
2	878 ПС 201	Кран мостов Q = 5 t	ЛД - Септември, Ремонтен цех
7	878 ПС 489	Ел. телфер на монорелс. път Q=1 t	ЛД-Септември; ел. техники
8	878 ПС 490	Ел. телфер на монорелсов път Q=5t.	ЛД-Септември; пред ковачно
9	878 ПС 491	Кран конзолен с вер.телфер Q=0,5t	ЛД-Септември; стругарно

10	878 ПС 492	Кран конзолен с вер.телфер Q=0,5t	ЛД-Септември; струтарно
11	878 ПС 493	Кран мостов еднотрегов Q = 5 t	ЛД-Септември; ХПК
12	878 ПС 494	Кран мостов еднотрегов Q = 5 t	ЛД-Септември; водно-въздушна инст.
ВД-Пловдив			
1	2	3	4
1	ПД ПС 2578	Кран мостов и подкранов път Q=12,5t.	ВД Пловдив, Ремонтен цех
2	878 ПС 187	Кран конзолен Q=0,25t	ВД Пловдив, Ролково отделение
ВД-Пловдив; ВРЦ Септември			
1	2	3	4
1	878 ПС 184	Ел. Телфер Q = 0,250 t	ВД Пл; ВРУ Септември, бандажен струг

Списък на ПС за ремонт в ЛД-Пловдив и ВД-Пловдив

№	Регистрационен №	Наименование, тип, технически характеристики и параметри на СПО	Местонахождение, (точен адрес) на СПО	Вид ремонт
ЛД-Пловдив				
1	2	3	4	5
1	878 ПС 223	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД - Пл. Стенд теглово уравновесяване	Подмяна ходови колела на ход кран
ЛД-Септември				
1	2	3	4	5
1	878 ПС 200	Кран мостов Q = 10 t	ЛД- Септември, Ремонтен цех	Ремонт на редуктор подема; Ремонт на редуктори ход кран; Ремонт на зъбни съединители хос кран; Ремонт на спирачка подема; Ремонт на тролейно захранване и токосъбирателни шини
2	878 ПС 201	Кран мостов Q = 5 t	ЛД- Септември, Ремонтен цех	Ремонт на редуктор подема; Подмяна силов и оперативен кабел; Ремонт на спирачка на ход количка
3	878 ПС 491	Кран конзолен с вер.телфер Q=0,5t	ЛД-Септември; стругарно	Монтаж на носещо въже за движение на терфер
4	878 ПС 492	Кран конзолен с вер.телфер Q=0,5t	ЛД-Септември; стругарно	Монтаж на носещо въже за движение на терфер
ВД-Пловдив; ВРЦ Септември				
1	2	3	4	5
1	878 ПС 184	Ел. Телфер Q = 0,250 t	ВД Пл; ВРУ Септември, бандажен струг	Ремонт на ел. инсталация и подмяна крайни изключватели; Подмяна пулт за управление-бутона и монтаж на носещо въже на същата; монтаж на кутия за събиране на веригата;

Списък на ПС за абонаментна поддръжка в ЛД-ГО и ВД-ГО

№	Регистрационен №	Наименование, тип, технически характеристики и параметри на СПО	Местонахождение, (точен адрес) на СПО
ЛД - ГО			
1	2	3	4
1	ВТ ПС 1051	КМ двугредов с количка Q=30/5t.	ЛД-Г.О. ДЦ 1 - хале
2	ВТ ПС 1055	КМ двугредов с количка Q=20/5t.	ЛД-Г.О. Ел. цех
3	ВТ ПС 1053	КМ двугредов с количка Q=15/3t.	ЛД-Г.О. Талижен цех
4	ВТ ПС 1054	КМ двугредов с количка Q=12,5t.	ЛД-Г.О. Ел. цех склад
5	ВТ ПС 1052	Козлови кран Q=12,5t.	ЛД-Г.О. Талижен цех
6		КМ двугредов с количка Q=12,5t.	ЛД-Г.О. Филиал Левски
7	878 ПС 211	Кран мостов Q = 8 t	ЛД - ГО; Ел. цех
8	878 ПС 212	Кран мостов Q = 5 t	ЛД-ГО;Дизелов цех 1
9	878 ПС 213	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО;Дизелов цех 2 - стругарно
10	878 ПС 214	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО;Талижен цех
11	878 ПС 215	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО;Дизелов цех 2 - Рафамет
12	878 ПС 216	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО;Дизелов цех 2 - бандажно
13	878 ПС 217	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО, МТС склад
14	878 ПС 218	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО;Дизелов цех 2 - 55-та серия
15	878 ПС 285	Кран мостов еднотредов Q = 5 t	ЛД-ГО; Дизелов цех 2 катастр. лок.
16	878 ПС 286	Кран мостов еднотредов Q = 5 t	ЛД-ГО;Дизелов цех 2 - ХПК
17	878 ПС 287	Кран мостов еднотредов Q = 5 t	ЛД-ГО;Дизелов цех 2 Хетеплайдт
18	878 ПС 288	Кран мостов еднотредов Q = 2 t	ЛД-ГО;Дизелов цех 1 агрегатно
19	878 ПС 289	Кран мостов еднотредов Q= 3,2t	ЛД-ГО;Дизелов цех 1 69 група
20	878 ПС 290	Кран мостов еднотредов Q=3.2t	ЛД-ГО;Дизелов цех 1 склад
21	878 ПС 291	Кран мостов еднотредов Q=3,2t	ЛД-ГО; Дизелов цех 1 хидравлика

22	878 ПС 292	Кран мостов едноредов Q=3,2t	ЛД-ГО;Дизелов цех 1 диз. агрегат
23	878 ПС 343	Кран конзолен Q = 0,5t	ЛД-ГО; Ел. цех
24	878 ПС 344	Кран конзолен Q= 1t	ЛД-ГО;ДЦ 1 - мячно
25	878 ПС 345	Кран конзолен Q = 0,5 t	ЛД-ГО;Ел. цех - турбокомпресор
26	878 ПС 346	Кран конзолен Q=1t	ЛД-ГО;Ел. цех - пневматика
27	878 ПС 347	Кран конзолен Q= 1t	ЛД-ГО;ДЦ 2 - ел. отделение
28	878 ПС 348	Кран конзолен Q = 0,5t	ЛД-ГО;Талижен цех
29	878 ПС 349	Кран конзолен Q = 0,5 t	ЛД-ГО; Талижен цех
30	878 ПС 350	Кран конзолен Q = 0,5 t	ЛД-ГО;Талижен цех - редукторно
31	878 ПС 351	Кран конзолен Q = 0,3 t	ЛД-ГО;Ел. цех - стругарно
32	878 ПС 352	Кран конзолен Q= 1t	ЛД-ГО;Експерим. база
33	878 ПС 354	Кран мостов едноредов Q = 1 t	ЛД-ГО;ДЦ 1 - стругарно
34	878 ПС 355	Кран мостов едноредов Q = 1 t	ЛД-ГО;ДЦ 1 - ел. отделение
35	878 ПС 356	Кран мостов едноредов Q = 1 t	ЛД-ГО; ДЦ 2 - 55 серия
36	878 ПС 398	Ел. телфер на монорел. път Q=1t	ЛД - ГО; Автостопанство
37	878 ПС 399	Ел. телфер на монорел. път Q=1t	ЛД - ГО;Бобинажно
38	878 ПС 400	Ел. телфер на монор. път Q=0,25t	ЛД - ГО Експериментална база
39	878 ПС 401	Кран конзолен Q = 0,25t	ЛД - ГО; ДЦ 2 - ковачно
40	878 ПС 402	Ел. телфер на монорел. път Q=1t	ЛД - ГО;ДЦ 2 - ковачно
41	878 ПС 403	Ел. телфер на монорел. път Q=1t	ЛД - ГО;гр. Левски - помпена станция
42	878 ПС 404	Кран мостов с ръчно задвижване Q = 0,8t	ЛД - ГО;Талижен цех - стругарно
43	878 ПС 405	Кран мостов с ръчно задвижване Q = 1t	ЛД - ГО;ДЦ 1 - пневматика
44	878 ПС 406	Кран мостов с ръчно задвижване Q = 0.8t	ЛД - ГО;ДЦ 1 - акумулаторно
45	878 ПС 407	Ел. телфер на монорел. път Q=1.5t	ЛД - ГО;Бобинажно
46	878 ПС 409	Бордови кран КСХ-60 „Явор" Q= 3.5 t	ЛД - ГО;Школа „Европа" ВТ 5049 АМ
ЛД - ГО;ф. Варна			
1	2	3	4
1	ЖТ-РИ11-ПС 0101	КМ двугредов с количка Q=20/5t.	ЛД-ГО, ф. Варна, Ел. цех
2	ЖТ-РИ11.ПС 0098	КМ двугредов с количка Q=12,5t.	ЛД-ГО, ф. Варна, Ел. цех

3	878 ПС 411	Кран мостов едногредов $Q = 5 \text{ t}$	ЛД-ГО;ф. Варна-рем на ст. лок.
4	878 ПС 414	Ел. телфер вирижен с грайфер $Q=0,5\text{t}$	ЛД-ГО;ЛД ВарнаСептични ями
5	878 ПС 415	Ел. телфер на монорел. път $Q=0,5\text{t}$	ЛД-ГО;ф. Варна-помпено
ВД-ГО;ВРЦ-ГО			
1	2	3	4
1	878 ПС 195	Кран козлови с 2 телф $Q= 10 \text{ t}$	ВД ГО; ВРЦ ГО Ии II глух коловоз
2	878 ПС 196	Кран мостов $Q = 5 \text{ t}$	ВД ГО; ВРЦ ГО бандажен струг
3	878 ПС 197	Кран мостов $Q = 3,2 \text{ t}$	ВД ГО; ВРЦ ГО, колоосно
4	878 ПС 198	Кран велосипеден $Q=2 \text{ t}$	ВД ГО; ВРЦ ГО рем. Хале
5	878 ПС 245	Кран конз. с елтелфер $Q=0,125 \text{ t}$	ВД ГО; ВРЦ ГО Вентилна база - склад
6	878 ПС 246	Ел. телфер на монорелсов път $Q=0,125\text{t}$	ВД ГО; ВРЦ ГО Вентилна база - демонтаж
7	878 ПС 247	Кран конзолен с ел. телфер $Q=0,125\text{t}$	ВД ГО; ВРЦ ГО Вентилна база - пробно
8	878 ПС 248	Елтелфер на монорелсов път $Q=0,5\text{t}$	ВД ГО; ВРЦ ГО Вентилна база — готова продукция
ВД-ГО;ВРЦ -Русе			
1	2	3	4
1	878 ПС 175	Ел. телфер на релсов път $Q = 5\text{t}$	ВД ГО; ВРЦ Русе, рем.хале
2	878 ПС 176	Ел. телфер на релсов път $Q = 5\text{t}$	ВД ГО; ВРЦ Русе рем. Хале
3	878 ПС 177	Ел. телфер на релсов път $Q = 3,2\text{t}$	ВД ГО; ВРЦ Русе, склад колоосен
4	878 ПС 178	Ел. телфер на релсов път $Q=0,25\text{t}$	ВД ГО; ВРЦ Русе, ковачно отделение

Списък на ПС за ремонт в ЛД-ГО и ВД-ГО

№	Регистрационен №	Наименование, тип, технически характеристики и параметри на СПО	Местонахождение, (точен адрес) на СПО	Вид ремонт
ЛД - ГО				
1	2	3	4	5
1	ВТ ПС 1051	КМ двугредов с количка Q=30/5t.	ЛД-Г.О. ДЦ 1 - хале	Ремонт на предпазни устройства: противооткачащо у-во, отбивачки на количка и кран
2	ВТ ПС 1055	КМ двугредов с количка Q=20/5t.	ЛД-Г. О. Ел. цех	Ремонт на ролков блок, подмяна въже
3	ВТ ПС 1052	Козлови кран Q=12,5t.	ЛД-Г.О. Талижен цех	Ремонт на ел. инсталация и монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка
4	ПЛ ПС 1554	КМ двугредов с количка Q=12,5t.	ЛД-Г.О. Филиал Левски	Ремонт на органи за управление в кабината, звукова сигнализация, пултове за управление
5	878 ПС 211	Кран мостов Q = 8 t	ЛД - ГО; Ел. цех	Подмяна износени ходови колела на кран
6	878 ПС 212	Кран мостов Q = 5 t	ЛД-ГО;Дизелов цех 1	Ремонт на ел. инсталация за крайни изключватели на ход кран и ход количка. Ремонт на ролков блок с подмяна ролка. Подмяна товароподемно въже.
7	878 ПС 213	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО;Дизелов цех 2 - сгругарно	Ремонт на ел. инсталация за крайни изключватели на ход кран и ход количка. Ремонт на ролков блок с подмяна ролка. Ремонт с укрепване на релсов път. Ремонт на бутонисра за управление на кран.
8	878 ПС 214	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО;Талижен цех	Ремонт на ел. инсталация за крайни изключватели на ход кран и ход количка. Ремонт на ролков блок с подмяна ролка. Подмяна товароподемно въже.

9	878 ПС 215	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО; Дизелов цех 2 - Рафамет	Ремонт на предпазни устройства: противооткачащо у-во, отбивачки на количка и кран. Ремонт на ел. инсталация и монтаж на крайни изключватели
10	878 ПС 217	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО, МТС склад	Ремонт на ел. инсталация и монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка. Подмяна оперативен кабел за управление.
11	878 ПС 218	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО; Дизелов цех 2 -55-та серия	Ремонт на ел. инсталация и монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.
12	878 ПС 285	Кран мостов едностранов Q = 5 t	ЛД-ГО; Дизелов цех 2 катастр. лок.	Ремонт на ел. инсталация и монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.
13	878 ПС 286	Кран мостов едностранов Q = 5 t	ЛД-ГО; Дизелов цех 2 - ХПК	Ремонт на ел. инсталация и монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.
14	878 ПС 287	Кран мостов едностранов Q = 5 t	ЛД-ГО; Дизелов цех 2 Хегеншайдт	Ремонт на ел. инсталация и монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.
15	878 ПС 288	Кран мостов едностранов Q = 2 t	ЛД-ГО; Дизелов цех 1 агрегатно	Ремонт на ел. инсталация и монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.
16	878 ПС 289	Кран мостов едностранов Q= 3,2t	ЛД-ГО; Дизелов цех 1 69 група	Ремонт на ел. инсталация и монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка. Ремонт на буфери на ел. телфер.
17	878 ПС 290	Кран мостов едностранов Q=3.2t	ЛД-ГО; Дизелов цех 1 склад	Ремонт на ел. инсталация и монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.
18	878 ПС 291	Кран мостов едностранов Q=3,2t	ЛД-ГО; Дизелов цех 1 хидравлика	Ремонт на ел. инсталация и монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.

19	878 ПС 292	Кран мостов едногредов Q=3,2t	ЛД-ГО;Дизелов цех 1 диз. агрегат	Ремонт и монтаж на отбивачни съоръжения на ел.телфер
20	878 ПС 354	Кран мостов едногредов Q = 1 t	ЛД-ГО;ДЦ 1 - стругарно	Ремонт на противооткачащо у-во, отбивачки на количка и кран;Ремонт на органи за управление бупонiera.
21	878 ПС 398	Ел. телфер на монорел. път Q=1t	ЛД - ГО; Автостопанство	Ремонт на ел. захранване на телфера. Монтаж на предпазна кутия на веригата.
22	878 ПС 407	Ел. телфер на монорел. път Q=1.5t	ЛД- ГО;Бобинажно	Подмяна пулт за управление на крана - бутонiera
ЛД - ГО;ф. Варна				
1	2	3	4	5
1	ЖТ-РИ11- ПС 0101	КМ двугредов с количка Q=20/5t.	ЛД-ГО, ф. Варна, Ел. цех	Подмяна ходови колела ход кран - 4бр;Ремонт на подкранов път
2	ЖТ-РИ11- ПС 0098	КМ двугредов с количка Q=12,5t.	ЛД-ГО, ф. Варна, Ел. цех	Подмяна ходови колела ход кран - 4бр;Ремонт на подкранов път
ВД-ГО;ВРЦ-ГО				
1	2	3	4	5
1	878 ПС 196	Кран мостов Q = 5 t	ВД ГО; ВРЦ ГО бандажен струг	Ремонт на сл. инсталация и монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка
2	878 ПС 197	Кран мостов Q = 3,2 t	ВД ГО; ВРЦ ГО, колоосно	Ремонт на ел. инсталация и монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка
3	878 ПС 245	Кран конз. с елтелфер Q=0,125 t	ВД ГО; ВРЦ ГО Вентилна база - склад	Ремонт на предпазни устройства;противооткачащо у-во и тампон на куката
4	878 ПС 246	Ел. телфер на монорелсов път Q=0,125t	ВД ГО; ВРЦ ГОВентилна база - демонтаж	Ремонт на предпазни устройства;противооткачащо у-во и тампон на куката

ВД-ГО; ВРЦ - Русе				
1	2	3	4	5
1	878 ПС 175	Ел. телфер на релсов път Q =5t	ВД ГО; ВРЦ Русе, рем.хале	Ремонт на спирачка ход телфер; Подмяна красн изключвател ход кран; Монтаж на буфер на ход телфер;подмяна захранващ кабел на ход терфер и подсм; Подмяна кабел за оперативно управление на телфер.
2	878 ПС 176	Ел. телфер на релсов път Q =5t	ВД ГО; ВРЦ Русе рем. Хале	Подмяна товароподемно въже; Подмяна захранващ кабел; Корекции на подкранов път
3	878 ПС 178	Ел. телфер на релсов път Q=0,25t	ВД ГО; ВРЦ Русе, ковачно отделение	Ремонт на ел. инсталация на захранване на телфер. Подмяна захранващ кабел на терфер.

ПРОТОКОЛ

За извършена функционална проверка на повдигателно съоръжение по чл.53, ал3 от НБЕТНПС,
съгласно Приложение 4 от същата наредба.

Днес се извърши функционална проверка на:

/ вид и местонахождение на повдигателното съоръжение /

Per. №; Фабр. №; Год. на произв.

Функционални проверки на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. т. 1 – 4 от НБЕТНПС	Резултат от проверката	Изв. проверката / име, фамилия /	Подпис
I. Веднъж месечно – проверка изправността на:			
1. Предпазни устройства.			
2. Елементи на механизмите.			
3. Възгата на ролковия блок и на товароухващащия орган.			
4. Органи за управление в кабината на крана и пултове за управление, звукова и друга сигнализация.			
5. Хидравлична система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани.			
6. Товароухващащи приспособления.			
II. Веднъж на три месеца – видими дефекти на:			
1. Металоконструкция - връзки между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзка между основната рама и шасито на стрелови кранове, закрепване на противовесността и др.			
2. Електрообзаведане на повдигателното съоръжение.			
III. Веднъж на шест месеца – видими дефекти на:			
1. Релсов път, опори в края на релсовия път, буфери на количката или телфера на крана и релсоухватан устройства.			

Забелеска: При констатиране на неизправност на механизмите, елементите, възлите, устройствата, системите, инсталациите и конструкцията на повдигателното съоръжение се изготвя и подписва двустранно допълнителен протокол, който е неразделна част от този протокол.

Заключение:

Ползвател на повд. съоръжение или
упълномощен негов представител:

/ подпис /

/ име, фамилия /

Представител на организацията
извършила проверката:

/ подпис /

/ име, фамилия /

А К Т
за дефектовка на повдигателни съоръжения (ПС)
 наименование на ПС , рег. №.....,
 собственост на
 по договор №/.....

Констатираните дефекти / несъответствия:

(Изброяват се дефектиралите възли, детайли, части и техните технически параметри, данни и др.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ползвател на ПС или упълномощен
 негов представител:

Подпис /

/Име, фамилия/

Представител на организацията
 извършила ремонта:

Подпис /

/Име, фамилия /

дата:

ПРОТОКОЛ

Приемо-предавателен за извършен ремонт на:
 / Вид и
 местонахождение на повдигателното съоръжение /

Рег. №.....; Фабр. №.....; Год. на произв.....

Ремонтът е започнат на и е завършен на.....

Ремонтът е извършен от:
 / Фирма, организация /

I. Извършени дейности:

II. Извършени дейности:

№	Извършени дейности	Цена, без ДДС
1		
2		
3		
Общо:		

III. Вложени резервни части, материали, консумативи:

III.1. Осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена, без ДДС	Обща цена, без ДДС
1					
2					
3					
Общо:					

III.2. Осигурени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

№	Наименование	Мярка	Количество
1			
2			
3			

IV. Съпровождаща и отчетна документация:

.....

Заключение: След извършения ремонт и проведените (функционални / статични / динамични)

/ Върнопо се оразжда /

изпитания на повдигателното съоръжение, същото е технически изправно, отговаря на изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и е годно за експлоатация.

Ползвател на повд. съоръжение или
 упълномощен негов представител:.....

/ Подпис /

/ Име, фамилия /

Представител на организацията
 извършила ремонта:

/ Подпис /

/ Име, фамилия /

дата:.....

ДО
„БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Преос“ ООД (наименование на участника), с ЕИК 203638394, регистрирано в Търговски регистър, регистрация по ДДС: BG203638394, със седалище и адрес на управление: София, 1309, ж.к. „Света Троица“ бл.377 вх.„Б“, адрес за кореспонденция: София, 1309, ж.к. „Света Троица“ бл.377 вх.„Б“, телефон за контакт 0885 330 748, факс: , представлявано от Камен Георгиев Рогозянски (трите имена) и Георги Александров Тренков в качеството им на Управители (длъжност, или друго качество)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД за срок от една година“, за Обособена позиция № 1 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда“, както следва:

1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

2. Срок и начин на изпълнение на услугата „Абонаментно обслужване“:

2.1. Абонаментното поддържане и дейности по извършване на функционалните проверки на повдигателните съоръжения по чл.2, ал.1, т.1 и т.4 от „Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения“ /НБЕТНПС/ са описани в приложение 4, към чл.53 ал.3 на същата наредба и са следните:

а) Веднъж месечно ще се проверява изправността на:

- предназначителните устройства;
- отделните елементи на механизмите;
- въжетата на роковия блок и на товарозахващащия орган;
- органите за управление в кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и друга сигнализация;
- хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани;
- товарозахващащите приспособления;

б) Веднъж на 3 месеца ще се проверява за видими с невъоръжено око дефекти:



- металоконструкцията - връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзката между основната рама и насаито на стрелови кранове, закрепването на противотежестта и др.;

- електрообзавеждането на повдигателното съоръжение;

в) Веднъж на 6 месеца, ще се проверяват за видими дефекти: Релсов път, опори в края на релсовия път, буфери на количката или телфера на крана и релсозахватни устройства.

г) Веднъж на една година ще се извършват дейностите предвидени в чл. 94 от НБЕТНПС.

2.2. Резултатите от проведените технически прегледи и проверки, без тези посочени в т. г) ще бъдат записани в Ремонтен дневник, за извършен/а технически преглед/функционална проверка на повдигателно съоръжение по чл. 53, ал. 3 от НБЕТНПС.

2.3. За проведените технически прегледи и проверки на всяко повдигателно съоръжение, ще изготвим протокол /Приложение № 7 към Техническата спецификация/, който ще бъде подписан двустранно от представители на възложителя и изпълнителя, в два екземпляра, като единия ще бъде предоставен на ползвателя.

2.4. Функционалните проверки и техническите прегледи се извършват по съгласуван между двете страни по договора график и ще се извършват по местонахождение на съоръженията.

3. Срок и начин на изпълнение на услугата „Ремонт на повдигателни съоръжения“:

1.1. Ремонт на повдигателните съоръжения ще бъде извършен по техническа документация, съгласно чл. 39 от НБЕТНПС и по местонахождение на съоръженията.

1.2. Към ремонт на всяко повдигателно съоръжение ще се пристъпва след двустранно подписан Акт за дефектовка (Приложение № 8 Техническа спецификация) между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

1.3. Извършването на ремонта на повдигателните съоръжения или на отделни възли и агрегати от тях ще се осъществява само с нови и неизползвани части и материали. При подмяна и влагане на материали, части, механизми и др., същите ще бъдат окомплектовани с необходимата техническа документация (паспорт, декларация за съответствие, сертификат и др.) съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и НБЕТНПС.

1.4. Приемането на ремонта на повдигателните съоръжения ще се извършва, чрез двустранно подписани протоколи /Приложение № 9 към Техническата спецификация/ от упълномощени представители на възложителя и изпълнителя. Протоколите ще се подписват след успешно преминал преглед пред органите за технически надзор на всяко едно повдигателно съоръжение и издаден акт за извършен преглед.

1.5. При неуспешно преминали преглед и изпитания, ще отстраним за своя сметка причините и ще представим отново повдигателното съоръжение пред органите за технически надзор.

1.6. Всички дефекти, появили се през гаранционния срок ще бъдат отстранени за наша сметка. При появили се дефекти във вложените резервни части и материали след извършен ремонт, които са в гаранционен срок, същите ще бъдат отстранени за наша сметка.

2. **Условия и срок за плащане** – Плащането ще се извърши по банков път в лева, в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на представяне от наша страна на оригинална фактура съдържаща № и предмет на договора.



упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя, съдържащи резултатите от извършена функционална проверка на повдигателно съоръжение /Приложение № 7 към Техническата спецификация/ по чл. 53, ал. 3 от НБЕТНПС, съгласно Списъци на Повдигателни съоръжения за абонаментна поддръжка - Приложения № 1, № 3 и № 5 към Техническата спецификация; Приемо - предавателен/и протокол/и за приемане на ремонта /Приложение № 9 към Техническата спецификация/, на съответното повдигателно съоръжение съгласно Списъци на Повдигателни съоръжения за ремонт - Приложения № 2, № 4 и № 6 към Техническата спецификация, подписан/и от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя, придружен/и с актове за дефектовка на повдигателни съоръжения, подписан/и от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя - Приложение № 8 към Техническата спецификация.

3. Гаранционен срок:

- На доставените материали и части 12 месеца /не по-малко от 12 месеца/, след подписване на приемо - предавателен протокол за приемане на извършения ремонт на съответното повдигателно съоръжение. Протоколът ще бъде придружен с документи удостоверяващи гаранционния срок на вложените части.

- На ремонтираните повдигателни съоръжения 12 месеца /не по-малко от 12 месеца/, след подписване на приемо - предавателен протокол за приемане на извършения ремонт на съответното повдигателно съоръжение.

6. За изпълнението на поръчката представяме:

- Комплект експлоатационни документи, в съответствие с изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения /НБЕТНПС/, които следва да се водят от ползвателя и лицето, осъществяващо поддръжката, ремонта и преустройството на повдигателните съоръжения, съгласно подпоказател Т1 - Изготвяне на комплект експлоатационни документи от Методика за оценка на офертите:

Добавен като Приложение №1 към настоящето Техническо предложение

- Предложение за мерки за мониторинг, върху неблагоприятните фактори, в съответствие с дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, съгласно подпоказател Т2 - Мерки за мониторинг върху неблагоприятните фактори от Методика за оценка на офертите:

Добавен като Приложение №2 към настоящето Техническо предложение

**Забележка:* Участника дефинира подробно мерките за мониторинг, върху неблагоприятните фактори, в съответствие с дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, а именно:

➤ Времени рискове – закъснение или спиране изпълнението дейностите поради сезонни, формажорни и други обстоятелства;

➤ Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на информация от страна на Възложителя;

➤ Неспазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труда

- Концепция за организация на работата и професионална квалификация на персонала, съгласно подпоказател Т3 - Концепция за организация на работата и професионална квалификация на персонала от Методика за оценка на офертите:

Добавен като Приложение №3 към настоящето Техническо предложение

**Забележка:* Участника описва конкретно концепцията на работата и професионална квалификация на персонала.



*Забележка: Предвид обема на предложенията посочени в т. 6 за изпълнение на поръчката, участник може да ги приложи към настоящото Техническо предложение, като отделни приложения.

7. Декларирам(е), че присмам(е) клаузите в проекта на договор, приложен към документацията за участие.

8. Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението за обществената поръчка.

9. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 ЗОП.

Нераздела част от техническото предложение са следните документи:

1. Приложение №1 – 20 стр. - оригинал;

2. Приложение №2 - 8 стр. - оригинал;

3. Приложение №3 - 14 стр. - оригинал;

/описват и се прилагат хронологично съответните документи, като се упоменава изрично наименованието, брой страници, копие или оригинал/.

Забележка:

Участникът следва да приложи:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2. Друга информация и/или документи по оценка на участника, свързани към предмета на обществената поръчка.

Дата 18 / 01 / 2018 г

Подпис:

Печат
Георги Тренков
Управител



Подпис:

Иван Богоянски
Управител



Упълномощен да подпише предложението от името на:

.....
/изписва се името на участника/

.....
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността

ДО
„БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД
УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Преос“ ООД (наименование на участника), с ЕИК 203638394, регистрирано в Търговски регистър, регистрация по ДДС: BG203638394, със седалище и адрес на управление: София, 1309, ж.к. „Света Троица“ бл.377 вх.„Б“, адрес за кореспонденция: София, 1309, ж.к. „Света Троица“ бл.377 вх.„Б“, телефон за контакт 0885 330 748, факс: , представлявано от Камен Георгиев Рогозянски (трите имена) и Георги Александров Тренков в качеството им на Управители (длъжност. или друго качество)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД за срок от една година“, за Обособена позиция № 2 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив“, както следва:

1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

2. Срок и начин на изпълнение на услугата „Абонаментно обслужване“:

2.1. Абонаментното поддържане и дейности по извършване на функционалните проверки на повдигателните съоръжения по чл.2, ал.1, т.1 и т.4 от „Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения“ /НБЕТНПС/ са описани в приложение 4, към чл.53 ал.3 на същата наредба и са следните:

а) Веднъж месечно ще се проверява изправността на:

- предпазните устройства;
- отделните елементи на механизмите;
- възетата на ролковия блок и на товарозахващия орган;
- органите за управление в кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и друга сигнализация;
- хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани;
- товарозахващащите приспособления;

б) Веднъж на 3 месеца ще се проверява за видими с невооръжено око дефекти:

- металоконструкцията - връзките между отделните елементи, шаркирни връзки, заварки, връзката между основната рама и шасито на стрелови кранове, закрепването на противотежестта и др.;

- електрообзавеждането на повдигателното съоръжение;



в) Веднъж на 6 месеца, ще се проверяват за видими дефекти: Релсов път, опори в края на релсовия път, буфери на количката или телфера на краищата и релсозахватни устройства.

г) Веднъж на една година ще се извършват дейностите предвидени в чл. 94 от НБЕТНПС.

2.2. Резултатите от проведените технически прегледи и проверки, без тези посочени в т. г) ще бъдат записани в Ремонтен дневник, за извършен/а технически преглед/функционална проверка на повдигателно съоръжение по чл. 53, ал. 3 от НБЕТНПС.

2.3. За проведените технически прегледи и проверки на всяко повдигателно съоръжение, ще изготвим протокол /Приложение № 7 към Техническата спецификация/, който ще бъде подписан двустранно от представители на възложителя и изпълнителя, в два екземпляра, като единия ще бъде предоставен на ползвателя.

2.4. Функционалните проверки и техническите прегледи се извършват по съгласуван между двете страни по договора график и ще се извършват по местонахождение на съоръженията.

3. Срок и начин на изпълнение на услугата „Ремонт на повдигателни съоръжения“:

3.1. Ремонт на повдигателните съоръжения ще бъде извършен по техническа документация, съгласно чл. 39 от НБЕТНПС и по местонахождение на съоръженията.

3.2. Към ремонт на всяко повдигателно съоръжение ще се пристъпва след двустранно подписан Акт за дефектовка (Приложение № 8 Техническа спецификация) между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

3.3. Извършването на ремонта на повдигателните съоръжения или на отделни възли и агрегати от тях ще се осъществява само с нови и неизползвани части и материали. При подмяна и внасяне на материали, части, механизми и др., същите ще бъдат окомплектовани с необходимата техническа документация (паспорт, декларация за съответствие, сертификат и др.) съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и НБЕТНПС.

3.4. Приемането на ремонта на повдигателните съоръжения ще се извършва, чрез двустранно подписани протоколи /Приложение № 9 към Техническата спецификация/ от упълномощени представители на възложителя и изпълнителя. Протоколите ще се подписват след успешно преминал преглед пред органите за технически надзор на всяко едно повдигателно съоръжение и издаден акт за извършен преглед.

3.5. При неуспешно преминали преглед и изпитания, ще отстраним за своя сметка причините и ще представим отново повдигателното съоръжение пред органите за технически надзор.

3.6. Всички дефекти, появили се през гаранционния срок ще бъдат отстранени за наша сметка. При появили се дефекти във вложените резервни части и материали след извършен ремонт, които са в гаранционен срок, ще бъдат отстранени за наша сметка.

4. **Условия и срок за плащане** – Плащането ще се извърши по банков път в лева, в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на представяне от наша страна на оригинална фактура съдържаща № и предмет на договора; Протокол/и, подписан/и от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя, съдържащи/и резултатите от извършена функционална проверка на повдигателно съоръжение /Приложение № 7 към Техническата спецификация/ по чл. 53, ал. 3 от НБЕТНПС, съгласно Списъци на Повдигателни съоръжения за абонаментна поддръжка - Приложения № 1, № 3 и № 5 към Техническа спецификация; Приемо - предавателни



протокол/и за приемане на ремонта /Приложение № 9 към Техническата спецификация/, на съответното повдигателно съоръжение съгласно Списъци на Повдигателни съоръжения за ремонт - Приложения № 2, № 4 и № 6 към Техническа спецификация, подписан/и от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя, придружен/и с акт/ове за дефектовка на повдигателни съоръжения, подписан/и от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя - Приложение № 8 към Техническа спецификация.

5. Гаранционен срок:

- На доставените материали и части 12 месеца /не по-малко от 12 месеца/, след подписване на приемо - предавателен протокол за приемане на извършения ремонт на съответното повдигателно съоръжение. Протоколът ще бъде придружен с документи удостоверяващи гаранционния срок на вложените части.

- На ремонтираните повдигателни съоръжения 12 месеца /не по-малко от 12 месеца/, след подписване на приемо - предавателен протокол за приемане на извършения ремонт на съответното повдигателно съоръжение.

6. За изпълнението на поръчката представяме:

- Комплект експлоатационни документи, в съответствие с изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения /НБЕТНПС/, които следва да се водят от ползвателя и лицето, осъществяващо поддръжката, ремонта и преустройството на повдигателните съоръжения, съгласно подпоказател Т1 - Изготвяне на комплект експлоатационни документи от Методика за оценка на офертите:

Добавен като Приложение №1 към настоящето Техническо предложение

- Предложение за мерки за мониторинг, върху неблагоприятните фактори, в съответствие с дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, съгласно подпоказател Т2 - Мерки за мониторинг върху неблагоприятните фактори от Методика за оценка на офертите:

Добавен като Приложение №2 към настоящето Техническо предложение

**Забележка:* Участника дефинира подробно мерките за мониторинг, върху неблагоприятните фактори, в съответствие с дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, а именно:

➤ Времени рискове – закъснение или спиране изпълнението дейностите поради сезонни,форсмажорни и други обстоятелства ;

➤ Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на информация от страна на Възложителя;

➤ Неспазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труда

-Концепция за организация на работата и професионална квалификация на персонала, съгласно подпоказател Т3 - Концепция за организация на работата и професионална квалификация на персонала от Методика за оценка на офертите:

Добавен като Приложение №3 към настоящето Техническо предложение

**Забележка:* Участника описва конкретно концепцията на работата и професионална квалификация на персонала.

**Забележка:* Предвид обема на предложенията посочени в т. 6 за изпълнение на поръчката, участник може да ги приложи към настоящето Техническо предложение, като отделни приложения.



7. Декларирам(е), че приемам(е) клаузите в проекта на договор, приложен към документацията за участие.

8. Декларирам, че срокът на валидността на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението за обществената поръчка.

9. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 ЗОП.

Нераздела част от техническото предложение са следните документи:

1. Приложение №1 – 20 стр. - оригинал;

2. Приложение №2 - 8 стр. - оригинал;

3. Приложение №3 - 14 стр. - оригинал;

Описват и се прилагат хронологично съответните документи, като се упоменава изрично наименованието, брой страници, копие или оригинал.

Забележка:

Участникът следва да приложи:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2. Друга информация и/или документи по изписка на участника, свързани към предмета на обществената поръчка.

Дата 18 / 01 / 2018 г

Подпис:

Печат
Георги Тренков
Управител



Подпис:

Камен Рогозянски
Управител



Упълномощен да подпише предложението от името на:

/изписва се името на участника/

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността

ДО
„БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД
УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Преос“ ООД (наименование на участника), с БИК 203638394, регистрирано в Търговски регистър, регистрация по ДДС: BG203638394, със седалище и адрес на управление: София, 1309, ж.к. „Света Троица“ бл.377 вх.„Б“, адрес за кореспонденция: София, 1309, ж.к. „Света Троица“ бл.377 вх.„Б“, телефон за контакт 0885 330 748, факс: , представлявано от Камен Георгиев Рогозянски (трите имена) и Георги Александров Тренков в качеството им на Управители (длъжност, или друго качество)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД за срок от една година“, за Обособена позиция № 3 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица“, както следва:

1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

2. Срок и начин на изпълнение на услугата „Абонаментно обслужване“:

2.1. Абонаментното поддържане и дейности по извършване на функционалните проверки на повдигателните съоръжения по чл.2, ал.1, т.1 и т.4 от „Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения“ /НБЕТНПС/ са описани в приложение 4, към чл.53 ал.3 на същата наредба и са следните:

а) Веднъж месечно ще се проверява изправността на:

- предпазните устройства;
- отделните елементи на механизмите;
- въжетата на ролковия блок и на товарозахващашия орган;
- органите за управление в кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и друга сигнализация;

- хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани;
- товарозахващащите приспособления;

б) Веднъж на 3 месеца ще се проверява за видими с невооръжено око дефекти:

- металоконструкцията - връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзката между основната рама и шасито на стрелови кранове, закрепването на противотежестта и др.;



- електрообзавеждането на повдигателното съоръжение;

в) Веднъж на 6 месеца, ще се проверяват за видими дефекти: Релсов път, опори в края на релсовия път, буфери на количката или телфера на крана и релсозахватни устройства.

г) Веднъж на една година ще се извършват дейностите предвидени в чл. 94 от НБЕТНПС.

2.2. Резултатите от проведените технически прегледи и проверки, без тези посочени в т. г) ще бъдат записани в Ремонтен дневник, за извършен/а технически преглед/функционална проверка на повдигателно съоръжение по чл. 53, ал. 3 от НБЕТНПС.

2.3. За проведените технически прегледи и проверки на всяко повдигателно съоръжение, ще изготвим протокол /Приложение № 7 към Техническата спецификация/, който ще бъде подписан двустранно от представители на възложителя и изпълнителя, в два екземпляра, като единия ще бъде предоставен на ползвателя.

2.4. Функционалните проверки и техническите прегледи се извършват по съгласуван между двете страни по договора график и ще се извършват по местонахождение на съоръженията.

3. Срок и начин на изпълнение на услугата „Ремонт на повдигателни съоръжения“:

3.1. Ремонт на повдигателните съоръжения ще бъде извършен по техническа документация, съгласно чл. 39 от НБЕТНПС и по местонахождение на съоръженията.

3.2. Към ремонт на всяко повдигателно съоръжение ще се пристъпва след двустранно подписан Акт за дефектовка (Приложение № 8 Техническа спецификация) между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

3.3. Извършването на ремонта на повдигателните съоръжения или на отделни възли и агрегати от тях ще се осъществява само с нови и неизползвани части и материали. При подмяна и влагане на материали, части, механизми и др., същите ще бъдат окомплектовани с необходимата техническа документация (паспорт, декларация за съответствие, сертификат и др.) съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и НБЕТНПС.

3.4. Приемането на ремонта на повдигателните съоръжения ще се извършва, чрез двустранно подписани протоколи /Приложение № 9 към Техническата спецификация/ от упълномощени представители на възложителя и изпълнителя. Протоколите ще се подписват след успешно преминал преглед пред органите за технически надзор на всяко едно повдигателно съоръжение и издаден акт за извършен преглед.

3.5. При неуспешно преминали преглед и изпитания, ще отстраним за своя сметка причините и ще представим отново повдигателното съоръжение пред органите за технически надзор.

3.6. Всички дефекти, появили се през гаранционния срок ще бъдат отстранени за наша сметка. При появили се дефекти във вложените резервни части и материали след извършен ремонт, които са в гаранционен срок, ще бъдат отстранени за наша сметка.

4. Условия и срок за плащане – Плащането ще се извърши по банков път в лева, в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на представяне от наша страна на оригинална фактура съдържаща № и предмет на договора; Протокол/и, подписан/и от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя, съдържащ/и резултатите от извършена функционална проверка на повдигателно съоръжение /Приложение № 7 към Техническата спецификация/ по чл. 53, ал. 3 от НБЕТНПС, съгласно Списъци на Повдигателни съоръжения за абонаментна поддръжка -



Приложения № 1, № 3 и № 5 към Техническа спецификация; Приемо - предавателен/и протокол/и за приемане на ремонта /Приложение № 9 към Техническата спецификация/, на съответното повдигателно съоръжение съгласно Списъци на Повдигателни съоръжения за ремонт - Приложения № 2, № 4 и № 6 към Техническа спецификация, подписан/и от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя, придружен/и с актове за дефектовка на повдигателни съоръжения, подписан/и от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя - Приложение № 8 към Техническа спецификация.

5. Гаранционен срок:

- На доставените материали и части 12 месеца /не по-малко от 12 месеца/, след подписване на приемо - предавателен протокол за приемане на извършения ремонт на съответното повдигателно съоръжение. Протоколът ще бъде придружен с документи удостоверяващи гаранционния срок на вложените части.

- На ремонтираните повдигателни съоръжения 12 месеца /не по-малко от 12 месеца/, след подписване на приемо - предавателен протокол за приемане на извършения ремонт на съответното повдигателно съоръжение.

6. За изпълнението на поръчката представяме:

- Комплект експлоатационни документи, в съответствие с изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения /НБЕТНПС/, които следва да се водят от ползвателя и лицето, осъществяващо поддръжката, ремонта и преустройството на повдигателните съоръжения, съгласно подпоказател Т1 - Изготвяне на комплект експлоатационни документи от Методика за оценка на офертите:

Добавен като Приложение №1 към настоящето Техническо предложение

- Предложение за мерки за мониторинг, върху неблагоприятните фактори, в съответствие с дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, съгласно подпоказател Т2 - Мерки за мониторинг върху неблагоприятните фактори от Методика за оценка на офертите:

Добавен като Приложение №2 към настоящето Техническо предложение

**Забележка:* Участника дефинира подробно мерките за мониторинг, върху неблагоприятните фактори, в съответствие с дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, а именно:

➤ Времеви рискове – закъснение или спиране изпълнението дейностите поради сезонни, форсмажорни и други обстоятелства;

➤ Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на информация от страна на Възложителя;

➤ Неспазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труда

- Концепция за организация на работата и професионална квалификация на персонала, съгласно подпоказател Т3 - Концепция за организация на работата и професионална квалификация на персонала от Методика за оценка на офертите:

Добавен като Приложение №3 към настоящето Техническо предложение

**Забележка:* Участника описва конкретно концепцията на работата и професионална квалификация на персонала.

**Забележка:* Предвид обема на предложенията посочени в т. 6 за изпълнение на поръчката, участникът може да ги приложи към настоящето Техническо предложение, като отделни приложения.



7. Декларирам(с), че приемам(е) клаузите в проекта на договор, приложен към документацията за участие.

8. Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението за обществената поръчка.

9. В случай, че бъде(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 ЗОП.

Нераздела част от техническото предложение са следните документи:

1. Приложение №1 – 20 стр. - оригинал;

2. Приложение №2 – 8 стр. - оригинал;

3. Приложение №3 – 14 стр. - оригинал;

/описват и се прилагат хронологично съответните документи, като се упоменават изрично наименованието, брой страници, копие или оригинал/.

Забележка:

Участникът следва да приложи:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2. Друга информация и/или документи по преценка на участника, отнормими към предмета на обществената поръчка.

Дата 18 / 01 / 2018 г

Подпис

Печат

Гсоргн Тренков
Управител

Подпис:

Амен Горезянский
Управител



Упълномощен да подпише предложението от името на:

.....
/изписва се името на участника/

.....
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността

ДО
„БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За Обособена позиция № 1 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас, процедура на публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД за срок от една година“

„Преос“ ООД

ЕИК: 203638394

София, ж.к. „Света Троица“ бл.377 вх. „Б“

/адрес по регистрация/

като предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие, при следните цени:

Табл. 1


Цена за Абонаментно поддържане на повдигателни съоръжения			Обща цена за ремонт на 20 броя повдигателни съоръжения /с вкл. резервни части, материали, консумативи и др./
Цена за 1 бр. за 1 месец в лв., без ДДС	Цена за 69 броя за 1 месец в лв., без ДДС	Обща цена за 69 броя за 12 месеца в лв., без ДДС	
1	2	3	4
63.00 /шестдесет и три лева без ДДС/	4347.00 /четири хиляди триста четиридесет и седем лв без ДДС/	52164.00 /петдесет и две хиляди сто шестдесет и четири лева без ДДС/	44 300.00 /четиридесет и четири хиляди и триста лева без ДДС/
Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция № 1 (сбор от колона 3 + колона 4)			96464.00 /деветдесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и четири лева без ДДС/

Забележка: Предложените цени следва да са в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая. Оферта, в която са посочени цени със стойност повече от два знака след десетичната запетая, ще се счита, че не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранена от понататъшно участие в процедурата, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

*Участниците са изцяло отговорни за допуснати аритмични или други грешки в представените оферти. С подаването на офертата участниците се съгласяват и приемат комисията да извършва корекции, както следва:

а) когато има разминаване между сумите цифром и словом, се взема под внимание сумата, изписана словом;

б) когато има разминаване между единична цена и обща сума, мск посочената единична цена.



-169-

Предлагаме единични цени за ремонт на 20 броя повдигателни съоръжения, с вкл. резервни части, материали, консумативи и др. (сбора от които формира общата цена в колона 4 от табл. 1), както следва:

Табл. 1а

№	Регистрационен №	Наименование, тип, технически характеристики и параметри на СПО	Местонахождение, (точен адрес) на СПО	Вид ремонт	Ед. Цена за ремонт на повдигателни съоръжения /с вкл. Резервни части, материали, консумативи и др./
1	2	3	4	5	6
ЛД-София					
1	ЖТ-РИ2-ПС 1001	Кран мостов двугредови подкранов път Q=15/3t.	ЛД - София Подемен ремонт	Ремонт на редуктор подъем 15т.	2000.00
				Ремонт на редуктор 3т.	1000.00
				Ремонт на редуктори ход кран - 2бр.	1000.00
				Подмяна контролер ход кран и контролер ход количка;	2000.00
				Ремонт на спиратка подъем 3т.	500.00
				Ремонт на обслужваща площадка захранващ тролей	500.00
2	ЖТ-РИ2-ПС 1002	Кран мостов двугредови подкранов път Q=15/3t.	ЛД - София Механичен склад	Ремонт на редуктор подъем 15т.	2000.00
				Ремонт на редуктор 3т.	1500.00
3	878 ПС 328	Кран мостов Q = 10 t	ЛД-София, Цех талиги	Ремонт на спиратка ход количка	500.00
4	878 ПС 396	Кран конзолен Q = 0,5t	ЛД-София; Екипировъчно вътрешен	Подмяна пулт за управление - бутонисра	150.00
5	878 ПС 438	Кран конзолен с верижен телфер Q=0,25t	ЛД-София, бандажно	Монтиране на противооткачащо устройство на кука	100.00
ЛД-София; ф.Подусне					
1	2	3	4		6

1	ЖТ-РИ2- ПС 0034	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=32/8t.	ЛД-София, хале 3 изток, р-н Подуяне	Подмяна 4 бр. ходови колела ход кран;	8000.00
				Ремонт на редуктор подеи 8т;	2000.00
				Ремонт на редуктори ход кран - 26р.	2000.00
				Възстановяване на инсталация за противоблъскане на кранове;	500.00
				Ремонт на спирачка ход количка;	500.00
2	878 ПС 252	Кран мостов едногредов Q = 2 t	ЛД-София, ф. Подуяне - Хале 3	Подмяна товароподемно въже	200.00
3	878 ПС 254	Кран мостов едногредов Q = 3,2 t	ЛД-София, ф. Подуяне - КРО	Подмяна товароподемно въже	300.00
4	з.№857053	Трансманипулатор ТС10КА №3, Q= 1 t	ЛД-София, ф. Подуяне; склад МАРХИ	Подмяна спирачка подеи	1000.00
5	з.№857054	Трансманипулатор ТС10КА №4, Q = 1 t	ЛД-София, ф. Подуяне; склад МАРХИ	Ремонт на ел.двигател подеи	300.00
6	878 ПС 364	Ел. телфер верижен Q= 1t	ЛД-София, ф. Подуяне 500 т преса	Ремонт на ел.инсталация за краен изключвател подеи	200.00
7	878 ПС 365	Ел. телфер верижен Q= 1t	ЛД-София, ф. Подуяне 500 т преса	Ремонт на ел.инсталация за краен изключвател подеи	200.00
ЛД-София; ф. Мездра					
1	2	3	4	5	6
1	ЖТ-РИ5- ПС0	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=32/8t.	ЛД-София, ф. Мездра - хале 5	Ремонт на спирачка ход кран и смяна феродо;	500.00
				Ремонт на спирачка ход количка и смяна феродо;	500.00
2	Зав.№ 9887	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=12.5t.	ЛД-София, ф. Мездра- хале 3	Ремонт на съединители ход кран	700.00



Общо за ЛД София	28150.00
------------------	----------

ВД-Надежда					
1	2	3	4	5	6
1	зав.№4391	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=12.5t.	ВД Надежда Рем.цех	Подмяна 4 бр.ходови колела ход кран;	5000.00
				Ремонт на 2бр. редуктори ход кран и съединители към тях;	2000.00
				Ремонт на редуктор подема;	2000.00
				Подмяна контролер движение подема и ход количка;	1500.00
2	зав.№4392	Кран мостов двугредов и подкранов път Q=12.5t.	ВД Надежда Рем.цех	Ремонт на релсов път	5000.00
3	878 ПС 317	Кран мостов едногредов Q = 3,2 t	ВД Надежда Рем.цех отвън	Монтаж на противооткачащо устройство на куката;	150.00
				Носещо въже на пулт за управление	100.00
4	878 ПС 357	Кран конзолен Q = 0,125 t	ВД Надежда; Цех „Екипировка” - стугарно	Монтаж на противооткачащо устройство на куката	150.00
5	878 ПС 358	Кран конзолен Q = 0,125 t	ВД Надежда; Цех „Екипировка” - Леярпа	Монтаж на краен изключвател за подем	100.00
6	878 ПС 359	Ел.тсифер на монорел. път Q=0,5t	ВД Надежда; Цех „Екипировка” - Компресорно	Монтаж на противооткачащо устройство на куката	150.00
Общо за ВД Надежда					16150.00

1. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНК
BIC
IBAN

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП



-172-

2. Валидността на нашата ценова оферта е 5 месеца, считано от крайния срок за получаването ѝ, и остава обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

3. Декларираме, че в цената за извършване на абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда“ за срок от една година, са включени всички разходи свързани с изпълнение на услугата.

Дата 18 / 01 / 2018 г

Подпис: ..

Подпис: ..

Печат
Георги Тренков
Управител



Упълномощен да подпише предложението от името на:

.....
/изписва се името на участника/

.....
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността

ДО
„БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За Обособена позиция № 2 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас, процедура на публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД за срок от една година”

„Преос“ ООД

ЕИК: 203638394

София, ж.к. „Света Троица“ бл.377 вх. „Б“

/адрес по регистрация/

като предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие, при следните цени:

Табл. 2

Цена за Абонаментно поддържане на повдигателни съоръжения			Обща цена за ремонт на 6 броя повдигателни съоръжения /с вкл. резервни части, материали, консумативи и др./
Цена за 1 бр. за 1 месец в лв., без ДДС	Цена за 27 броя за 1 месец в лв., без ДДС	Обща цена за 27 броя за 12 месеца в лв., без ДДС	
1	2	3	4
63.00 /шестдесет и три лева без ДДС/	1701.00 хиляда седемстотин и един лв без ДДС/	20412.00 /двадесет хиляди четиристотин и дванадесет лв без ДДС/	10050.00 /десет хиляди и петдесет лв без ДДС/
Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция № 2 (сбор от колона 3 + колона 4)			30462.00 /тридесет хиляди четиристотин шестдесет и два лв без ДДС/

Забележка: Предложените цени следва да са в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая. Оферта, в която са посочени цени със стойност повече от два знака след десетичната запетая, ще се счита, че не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранена от по-нататъчно участие в процедурата, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

*Участниците са изцяло отговорни за допуснати аритметични или други грешки в представените оферти. С подаването на офертата участниците се съгласяват и приемат комисията да извършва корекции, както следва:

а) когато има разминаване между сумите цифрови и словом, се взема под внимание сумата, изписана словом;

б) когато има разминаване между единична цена и обща сума, меродавна е посочената единична цена.



Предлагаме единични цени за ремонт на 6 броя повдигателни съоръжения, с вкл. резервни части, материали, консумативи и др. (сбора от които формира общата цена в колона 4 от табл. 2), както следва:

Табл. 2а

№	Регистрационен №	Наименование, тип, технически характеристики и параметри на СПО	Местонахождение, (точен адрес) на СПО	Вид ремонт	Ед. Цена за ремонт на повдигателни съоръжения / с вкл. Резервни части, материали, консумативи и др./
ЛД-Пловдив					
1	2	3	4	5	6
1	878 ПС 223	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД - Пл. Стенд теглово уравновесяване	Подмяна ходови колела на ход кран	1500.00
ЛД-Септември					
1	2	3	4	5	6
1	878 ПС 200	Кран мостов Q = 10 t	ЛД - Септември, Ремонтен цех	Ремонт на редуктор подем;	1800.00
				Ремонт на редуктори ход кран;	1500.00
				Ремонт на зъбни съединители хос кран;	700.00
				Ремонт на спирачка подем;	500.00
				Ремонт на тролейно захранване и токосъсметелни линии	400.00
2	878 ПС 201	Кран мостов Q = 5 t	ЛД - Септември, Ремонтен цех	Ремонт на редуктор подем;	1100.00
				Подмяна силов и оперативен кабел;	1300.00
				Ремонт на спирачка на ход количка	400.00
3	878 ПС 491	Кран конзолен с вер.телфер Q=0,5t	ЛД-Септември; стругарно	Монтаж на посещо въже за движение на терфер	150.00
4	878 ПС 492	Кран конзолен с вер.телфер Q=0,5t	ЛД-Септември; стругарно	Монтаж на посещо въже за движение на терфер	150.00
Общо за ЛД Пловдив:					9500.00



ВД-Пловдив; ВРЦ Септември					
1	2	3	4	5	6
1	878 ПС 184	Ел. Телфер Q = 0,250 t	ВД Пл; ВРУ Септември, бандажен струг	Ремонт на ел инсталация и подмяна крайни изключватели;	250.00
				Подмяна пулт за управление-бутонара и монтаж на носещо въже на същата;	150.00
				Монтаж на кутия за събиране на веригата;	150.00
Общо за ВД Пловдив:					550.00

1. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНК

BIC ко

IBAN:

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

2. Валидността на нашата ценова оферта е 5 месеца, считано от крайния срок за получаването ѝ, и остава обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

3. Декларираме, че в цената за извършване на абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив за срок от една година, са включени всички разходи свързани с изпълнение на услугата.

Дата 18 / 01 / 2018 г

Подпис

Подпис:

Печат

Георги Тренков
Управител



Камен Фотозянски
Управител



Упълномощен да подпише предложението от името на:

/изписва се името на участника/

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността

ДО
„БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За Обособена позиция № 3 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас, процедура на публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД за срок от една година“

„Преос“ ООД

ЕИК: 203638394

София, ж.к. „Света Троица“ бл.377 вх.„Б“

/адрес по регистрация/

като предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие, при следните цени:

Табл. 3

Цена за Абонаментно поддържане на повдигателни съоръжения			Обща цена за ремонт на 31 броя повдигателни съоръжения /с вкл. резервни части, материали, консумативи и др./
Цена за 1 бр. за 1 месец в лв., без ДДС	Цена за 63 броя за 1 месец в лв., без ДДС	Обща цена за 63 броя за 12 месеца в лв., без ДДС	
1	2	3	4
63.00 /шестдесет и три лева без ДДС/	3969.00 /три хиляди деветстотин и шестдесет и девет лв без ДДС/	47628.00 /четирдесет и седем хиляди шестстотин двадесет и осем лв без ДДС	39800.00 /тридесет и девет хиляди и осемстотин лв без ДДС/
Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция № 3 (сбор от колона 3 + колона 4)			87428.00 /осемдесет и седем хиляди четиристотин двадесет и осем лв без ДДС

Забележка: Предложените цени следва да са в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая. Оферта, в която са посочени цени със стойност повече от два знака след десетичната запетая, ще се счита, че не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде изключена от понататъшно участие в процедурата, на основание чл. 107, ал. 2, буква „а“ от ЗОП.



*Участниците са изцяло отговорни за допуснати аритметични или други грешки в представените оферти. С подаването на офертата участниците се съгласяват и приемат комисията да извършва корекции, както следва:

а) когато има разминаване между сумите цифром и словом, се взема под внимание сумата, изписана словом;

б) когато има разминаване между единична цена и обща сума, мсродавна е посочената единична цена.

Предлагаме единични цени за ремонт на 31 броя повдигателни съоръжения, с вкл. резервни части, материали, консумативи и др. (сбора от които формира общата цена в колона 4 от табл. 3), както следва:

Табл. 3а

№	Регистра- ционен №	Наименование, тип,технически характеристики и параметри на СПО	Местонахож- дение, (точен адрес) на СПО	Вид ремонт	Ед. Цена за ремонт на повдигателни съоръжения / с вкл. Резервни части, материали, консумативи и др./
ЛД - ГО					
1	2	3	4	5	6
1	ВТ ПС 1051	КМ двугредов с количка Q=30/5t.	Лд-Г.О. ДЦ 1 - хале	Ремонт на предпазни устройства: противооткачащо у- во, отбивачки на количка и кран	250.00
2	ВТ ПС 1055	КМ двугредов с количка Q=20/5t.	Лд - Г.О. Ел. цех	Ремонт на ролков блок, подмяна въже	500.00
3	ВТ ПС 1052	Козлови кран Q=12,5t.	Лд-Г.О. Талижен цех	Ремонт на ел. инсталации	200.00
				Монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка	300.00
4	ПЛ ПС 1554	КМ двугредов с количка Q=12,5t.	Лд-Г.О. Филнал Левски	Ремонт на органи за управление в кабината, звукова сигнализация, пултове за управление	1000.00
5	878 ПС 211	Кран мостов Q = 8 t	ЛД - ГО; Ел. цех	Подмяна износени ходови колела на кран	2000.00
6	878 ПС 212	Кран мостов Q = 5 t	ЛД-ГО; Дизслов цех 1	Ремонт на ел. инсталации за крайни изключватели на ход кран и ход количка.	200.00
				Ремонт на ролков блок с подмяна	300.00



				ролка.	
				Подмяна товароподемно въже.	300.00
7	878 ПС 213	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО; Дизелов цех 2 - стругарно	Ремонт на ел. инсталация за крайни изключватели на ход кран и ход количка.	300.00
				Ремонт на ролков блок с подмяна ролка.	300.00
				Ремонт с укрепване на релсов път.	2500.00
				Ремонт на бутониера за управление на кран.	150.00
8	878 ПС 214	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД- ГО;Талижен цех	Ремонт на ел. инсталация за крайни изключватели на ход кран и ход количка.	200.00
				Ремонт на ролков блок с подмяна ролка.	300.00
				Подмяна товароподемно въже.	300.00
9	878 ПС 215	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО;Дизелов цех 2 - Рафамет	Ремонт на предпазни устройства: противооткачащо у- во, отбивачки на количка и кран.	400.00
				Ремонт на ел.инсталация и монтаж на крайни изключватели	400.00
10	878 ПС 217	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГО, МТС склад	Ремонт на ел. инсталация	300.00
				Монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.	400.00
				Подмяна оперативен кабел за управление.	300.00
11	878 ПС 218	Кран мостов с ел. телфер Q = 5 t	ЛД-ГОДизелов цех 2 - 55-та серия	Ремонт на ел. инсталация	300.00
				Монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.	400.00




12	878 ПС 285	Кран мостов едногредов Q = 5 t	ЛД-ГО; Дизелов цех 2 катастр. лок.	Ремонт на сл. инсталация	300.00
				Монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.	400.00
13	878 ПС 286	Кран мостов едногредов Q = 5 t	ЛД-ГО; Дизелов цех 2 - ХПК	Ремонт на ел. инсталация	300.00
				Монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.	400.00
14	878 ПС 287	Кран мостов едногредов Q = 5 t	ЛД-ГО; Дизелов цех 2 Хегеншайдт	Ремонт на ел. инсталация	300.00
				Монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.	400.00
15	878 ПС 288	Кран мостов едногредов Q = 2 t	ЛД-ГО; Дизелов цех 1 агрегатно	Ремонт на ел. инсталация	300.00
				Монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.	400.00
16	878 ПС 289	Кран мостов едногредов Q = 3,2t	ЛД-ГО; Дизелов цех 1 69 група	Ремонт на ел. инсталация	300.00
				Монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.	400.00
17	878 ПС 290	Кран мостов едногредов Q=3,2t	ЛД-ГО; Дизелов цех 1 склад	Ремонт на ел. инсталация	300.00
				Монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.	400.00
18	878 ПС 291	Кран мостов едногредов Q=3,2t	ЛД-ГО; Дизелов цех 1 хидравлика	Ремонт на ел. инсталация	300.00
				Монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка.	400.00
19	878 ПС 292	Кран мостов едногредов Q=3,2t	ЛД-ГО; Дизелов цех 1 диз. агрегат	Ремонт и монтаж на отбивачни съоръжения на ел. телфер	300.00
20	878 ПС 354	Кран мостов едногредов Q = 1 t	ЛД-ГО; ДЦ 1 - стругарно	Ремонт на противооткачащо у- во, отбивачки на количка и кран;	400.00
				Ремонт на органи за управление	100.00



21	878 ПС 398	Ел.телфер на монорел. път Q=1t	ЛД - ГО; Автостолапство	Ремонт на ел. захранване на телфера.	300.00
				Монтаж на предпазна кутия на веригата.	150.00
22	878 ПС 407	Ел.телфер на монорел. път Q=1.5t	ЛД - ГО; Бобинажно	Подмяна пульт за управление на крана - бутопиера	150.00
ЛД - ГО; ф. Варна					
1	2	3	4	5	6
1	ЖТ- РИ11-ПС 0101	КМ двугредов с количка Q=20/5t.	ЛД-ГО, ф. Варна, Ел.цех	Подмяна ходови колеа ход кран - 4бр;	6000.00
				Ремонт на подкранов път	4000.00
2	ЖТ- РИ11-ПС 0098	КМ двугредов с количка Q=12,5t.	ЛД-ГО, ф. Варна, Ел.цех	Подмяна ходови колеа ход кран - 4бр;	3000.00
				Ремонт на подкранов път	3000.00
Общо за ЛД Горна Оряховица					33900.00

ВД-ГО; ВРЦ-ГО					
1	2	3	4	5	6
1	878 ПС 196	Кран мостов Q = 5 t	ВД ГО; ВРЦ ГО багдажен струг	Ремонт на ел. инсталация	300.00
				Монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка	400.00
2	878 ПС 197	Кран мостов Q = 3,2 t	ВД ГО; ВРЦ ГО, колоосно	Ремонт на ел. инсталация	300.00
				Монтаж на крайни изключватели на ход кран и ход количка	400.00
3	878 ПС 245	Кран конз. с елтелфер Q=0,125 t	ВД ГО; ВРЦ ГО Вентилна база - склад	Ремонт на предпазни устройства;	300.00
				Противооткачащо у- во и тампон на куката	100.00
4	878 ПС 246	Ел. телфер на монорелсов път Q=0,125t	ВД ГО; ВРЦ ГО Вентилна база - демонтаж	Ремонт на предпазни устройства;	300.00
				Противооткачащо у- во и тампон на куката	100.00
ВД-ГО; ВРЦ – Русе					
1	2	3	4	5	6
1	878 ПС 175	Ел.телфер на рейсов път Q =5t	ВД ГО; ВРЦ Русе, рем.хале	Ремонт на спиратка ход телфер;	300.00
				Подмяна краен изключвател ход	150.00



				кран;	
				Монтаж на буфер на ход телфер;	100.00
				Подмяна захранващ кабел па ход терфер и подеи;	300.00
				Подмяна кабел за оперативно управление на телфер.	250.00
2	878 ПС 176	Ел.телфер на релсов път Q=5t	ВД ГО; ВРЦ Русе рем. Хале	Подмяна товароподемно въже;	200.00
				Подмяна захранващ кабел;	300.00
				Корекции на подкранов път.	1500.00
3	878 ПС 178	Ел.телфер на релсов път Q=0,25t	ВД ГО; ВРЦ Русе, ковачно отделение	Ремонт на ел.инсталация на захранване на телфер.	300.00
				Подмяна захранващ кабел па терфер.	300.00
Общо за ВД Горна Оряховица:					5900.00

1. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНК

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

BIC к

IBAN

2. Валидността на нашата ценова оферта е 5 месеца, считано от крайния срок за получаването ѝ, и остава обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

3. Декларираме, че в цената за извършване на абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица за срок от една година, са включени всички разходи свързани с извършване на услугата.

Дата 18 / 01 / 2018 г

Подпис:

Печат
Георги Тренков
Управител

С.ООД
Ен-Рогозянски
правител

Подпис:



Упълномощен да подпише предложението от името на:

/усписва се името на участника/

/усписва се името на упълномощеното лице и длъжността

Подписите са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД и във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП