

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

№128..... / 13.06.2016 г.

Днес,13.06.2016 г., в гр. София, между:

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, община Столична, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” № 3, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК № 175405647, представлявано от Димитър Станоев Костадинов – Управител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

„ВАДИС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, 4400, ул. „Княз Александър Батенберг” № 75, ет. 1, ап. 1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 122092155, представлявано от Цветан Димитров Василев - Управител от друга страна, наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл. 74, ал. 1 и 41, ал.1 от Закона за обществените поръчки и влезли в сила - Решение № 30/09.12.2015 г. на Управителя на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за откриване на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка и Решение № 10/14.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД за определяне на изпълнител на обществена поръчка, се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва:

1.1. Периодични прегледи на съоръжения с повишена опасност и прилежащите им товарозахващащи приспособления, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Списък на повдигателните съоръжения, които са в експлоатация във вагонно-ремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД - Приложение №1 към договора.

1.2. Услугата се извършва по начин, условия и периодичност, подробно описани в раздел I, т.1.5. “Функционални проверки и технически прегледи” в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Приложения № 2 към договора.

1.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие 12 /дванадесет/ месеца или до изчерпване на стойността, в зависимост от обстоятелството, настъпило по-рано.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

2.1.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява качествено и в срок без отклонения услугата съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Приложение №2 към договора.

2.1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.1.3. Да задържи или усвои съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в т. 6.1. от настоящия договор.

2.1.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена услуга, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.1.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

2.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

2.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

2.3.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

2.3.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

2.4.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е приложение към настоящия договор.

2.4.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

2.4.3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Услугата, предмет на този договор, се извършва в съответствие със:

- Закон за техническите изисквания към продуктите /ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г./;
- Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения /ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г./;
- Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда на водене на регистър на съоръженията /ДВ, бр.79 от 29.09.2000 г. /

3.2. Срок и начин на изпълнение на услугата,

Изпълнението на услугата по технически прегледи и функционални проверки на повдигателните съоръжения във вагонно-ремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД се извършва съгласно Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 2 към настоящия договор, и при следните условия:

3.2.1. Функционалните проверки и техническите прегледи на повдигателните съоръжения по чл.2, ал.1, т.1 и т.4 от „Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения“ /НБЕТИПС/ са описани в приложение 4, към чл.53 ал.3 на същата наредба и са следните:

Веднъж месечно се проверява изправността на:

- предназначително устройство;
- отделните елементи на механизмите;
- въжетата на ролковия блок и на товарозахващащия орган;
- органите за управление в кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и друга сигнализация;
- хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани;
- товарозахващащите приспособления;

Веднъж на 3 месеца се проверява за видими дефекти:

- металоконструкцията - връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзката между основната рама и шасито на стрелови кранове, закрепването на противотежестта и др.;

- електрообзавеждането на повдигателното съоръжение;

Веднъж на 6 месеца се проверяват за видими дефекти: Релсов път, опори в края на релсовия път, буфери на количката или телфера на крана и релсозахватни устройства.

3.2.2. Резултатите от проведените технически прегледи и проверки се нанасят в протокол /Приложение № 3 към договора/, за извършен/а технически преглед/функционална проверка на повдигателно съоръжение по чл. 53, ал. 3 от ЦБЕТНПС, съгласно Приложение № 4 от същата наредба.

3.2.3. Протоколът по т. 3.2.2. - Приложение № 3 към договора, се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяко съоръжение и се подписва двустранно.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. **Месечна цена** за технически преглед и функционални проверки на 176 броя повдигателните съоръжения – **7 832,00** /седем хиляди осемстотин тридесет и два лева и 00 ст./ лева без ДДС.

4.2. **Обща цена за 12 месеца** за технически прегледи и функционални проверки на 176 броя повдигателните съоръжения – **93 984,00** /деветдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и 00 ст./ лева/год. без ДДС.

4.3. Цените по т. 4.1 и 4.2 са с включени всички разходи по изпълнението на услугата предмет на договора и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора.

4.4. Плащането се извършва, в лева по банков път, ежемесечно, отложено, в срок до 30 дни след месеца, следващ извършването на услугата и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на необходимите документи.

4.5. **Необходими документи за извършване на плащане:**

- фактура в оригинал, издадена на името на Възложителя: „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, София - 1080, ул. "Иван Вазов" №3 с МОЛ – Димитър Костадинов;

- Протокол/и, подписан/и от представители на Възложителя и на Изпълнителя, съдържащ/и резултатите от проведените технически прегледи и функционални проверки на повдигателните съоръжения съгласно Списък на повдигателните съоръжения, които са в експлоатация във вагонно-ремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД - Приложение № 1 към договора.

4.6. Необходимите документи за извършване на плащането се представят в срок до 5 /пет/ работни дни след приключване на отчетния период /календарен месец/, на адрес, посочен в раздел VIII, т. 8.3.

При непредставяне в срок на посочения адрес, на цитираните документи, срокът за плащане се удължава с толкова дни, с колкото е закъсняло представянето на документите.

4.7. Всички плащания се извършват по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

при Банка: ДСК ЕАД
IBAN: BG19STSA93000015573777
BIC: STSABGSF

V. ГАРАНЦИИ

5.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 699,20 /четири хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и двадесет ст./ лева, която сума представлява 5 % от стойността на договора без ДДС, в една от следните форми:

5.1.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция, учредена в полза на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора.

5.1.2. Парична гаранция, внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД – ОББ, клон Света София IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, BIC UBBSBGSF.

5.2. Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, тя се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез писмено уведомление до съответната банка, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договора, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или представяне на доказателства.

5.3. При усвояване на гаранция, която е под формата на внесен депозит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява за решението си и за размера на усвоената част от гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомяват писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за намерението си да пристъпят към усвояване на гаранцията.

5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди, които са в по-голям размер.

5.7. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VI. САНКЦИИ

6.1. При забава на изпълнение на задълженията по настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на неизпълнението или произлезлите от това щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по-големи.

6.2. При пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

6.3. Възложителят усвоява начислените по предходните точки неустойки от внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора или от всяка друга сума, дължима на Изпълнителя по този договор.

6.4. В случай, на закъснение в плащане на извършените услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от неизпълнението.

VII. СПОРОВЕ

7.1. Всеки спор, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение.

7.2. В случай, че не бъде постигнато съгласие по т.7.1 всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, могат да бъдат разрешавани чрез медиация.

7.3. В случай, че не бъде постигнато съгласие по т.7.2 всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него ще бъдат решавани по съдебен ред.

7.4. Медиацията не е задължителна преди отнасяне на спора за решаване по съдебен ред.

VIII. СЪОБЩЕНИЯ

8.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.2. За дата на съобщението се смята:

8.2.1. датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението;

8.2.2. датата на приемането – при изпращане по факс;

8.2.3. датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата.

8.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия Договор и предаване на документи се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

гр. София 1080

ул. "Иван Вазов" № 3

Дирекция „ПЖПС”

отдел: „Машини и съоръжения”

тел: 0889 666311

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

гр. Пазарджик, 4400

ул. „Кн. Александър Батенберг” № 75

тел.034/444621

факс:034/444621

8.4. При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

IX. ФОРСМАЖОР

9.1. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, засегнатата страна се задължава да уведоми в тридневен срок другата страна като посочи началната и крайната дата на събитията, както и да ѝ представи съответни официални документи, издадени от компетентни инстанции на дадената държава.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Изменения в настоящия договор не се допускат съгласно чл.43, ал.1 от ЗОП, освен в случаите на чл. 43 ал. 2 от ЗОП.

10.2. При настъпване на форсмажорни обстоятелства срокът на действие на настоящия договор се удължава с тяхното времетраене.

10.3. Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по ДОГОВОРА - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. с окончателното му изпълнение;
6. по реда на чл.43, ал.4 от ЗОП;
7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на ДОГОВОРА, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление веднага след настъпване на обстоятелствата.

10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от пет работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани нередности;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по ДОГОВОРА;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или ползва подизпълнител, различен от посочения в офертата му;
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация.

10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА едностранно с 10-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между

страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на ДОГОВОРА.

Настоящият договор се състои от 6 /шест/ страници и се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

Приложение № 1 - Списък на повдигателните съоръжения, които са в експлоатация във вагонно-ремонтните цехове и локомотивните дела на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД- Приложение №1 към договора.

Приложение № 2 - Техническа спецификация на Възложителя.

Приложение № 3 - Протокол за извършен технически преглед и функционална проверка на повдигателно съоръжение по чл. 53, ал. 3 от НБЕТНПС, съгласно Приложение № 4 от същата наредба.

Приложение № 4 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 5 - Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Димитър Костадинов
Управител на
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Цветан Василев
Управител на
„Вадис“ ООД



Приложение №1, към договора
№ 428/13.06.2016г.

Списък на повдигателните съоръжения, които са в експлоатация и са включени в ремонтните програми на подразделенията за пътнически превози на "БДЖ-ПП" ЕООД

№ по ред	Вид СПО	Товароподемност	Местоположение/монтирано на
Подделение за пътнически превози Горна Оряховица			
1	Кран мостов двуредов и подкранов път	8 т	Лд - Г.О. Ел.цех
2	Кран мостов двуредов и подкранов път	5 т	Лд - Г.О. ДЦ 1 - хале
3	Кран мостов с телфер и подкранов път	5 т	Лд - Г.О. ДЦ 2 - стругарно
4	Кран мостов с телфер и подкранов път	5 т	Лд - Г.О. Талижен цех - ТД
5	Кран мостов с телфер и подкранов път	5 т	Лд - Г.О. ДЦ 2 - Рафамет У.
6	Кран мостов с телфер и подкранов път	5 т	Лд - Г.О. ДЦ 2 - бандажно
7	Кран мостов с телфер и подкранов път	5 т	Лд - Г.О. МТС склад
8	Кран мостов с телфер и подкранов път	5 т	Лд - Г.О. ДЦ 2 - 55 серия
9	Кран мостов с телфер и подкранов път	5 т	Лд - Г.О. ДЦ 2 - катастрофи
10	Кран мостов с телфер и подкранов път	5 т	Лд - Г.О. ДЦ 2 - ХПК
11	Кран мостов с телфер и подкранов път	5 т	Лд - Г.О. ДЦ 2 - Хегеншайдт
12	Кран мостов с телфер и подкранов път	2 т	Лд - Г.О. ДЦ 1 - диз. агрераг
13	Кран мостов с телфер и подкранов път	3,2 т	Лд - Г.О. ДЦ 1 - 69 група
14	Кран мостов с телфер и подкранов път	3,2 т	Лд - Г.О. ДЦ 1 - склад
15	Кран мостов с телфер и подкранов път	3,2 т	Лд - Г.О. ДЦ 1 - хидравлика
16	Кран мостов с телфер и подкранов път	3,2 т	Лд - Г.О. ДЦ 1 - диз. агрераг
17	Кран мостов с телфер и подкранов път	1 т	Лд - Г.О. ДЦ 1 - стругарно
18	Кран мостов с телфер и подкранов път	1 т	Лд - Г.О. ДЦ 1 - ел. отделение
19	Кран мостов с телфер и подкранов път	1 т	Лд - Г.О. ДЦ 2 - 55 серия
20	Трансманипулатор ТС 15	1 т	Лд - Г.О. Ел.цех - склад
21	Кран конзолен с ел. телфер	0,5 т	Ел. цех, турбо компресор
22	Кран конзолен	0,5 т	Ел.цех - хале
23	Кран конзолен с ел. телфер	0,3 т	Ел.цех - стругарно
24	Кран конзолен с ел. телфер	1 т	Ел.цех - пневматика
25	Кран конзолен с ел. телфер	1 т	Дизелов цех, мячно
26	Кран конзолен с ел. телфер	1 т	Експериментална база
27	Кран конзолен с ел. телфер	1 т	Дизелов цех 2, ел. отделение
28	Кран конзолен с ел. телфер	0,5 т	Талижен цех, хале
29	Кран конзолен с ел. телфер	0,5 т	Талижен цех, хале
30	Кран конзолен с ел. телфер	0,5 т	Талижен цех, редуктор
31	Кран конзолен с ел. телфер	1 т	Автостопанство - гараж
32	Кран "Явор"	1,2/3,5 т	Автостопанство, монтиран на товарен автомобил № РТ 50 - 49 АМ
33	Ел. телфер	1 т	ДЦ 2, бобиньори
34	Ел. телфер	0,25 т	Експериментална база
35	Кран конзолен	0,25 т	Дизелов цех 2 - ковач
36	Ел. телфер	1 т	Дизелов цех 2 - ковач
37	Кран мостов с ръчно задвижване	0,8 т	ТЦ - стругарно

38	Ел. телфер въжен едноредов	1 т	Левски - кладенец п/в вода
39	Кран мостов с ръчно задвижване	0,8 т	ДЦ 1 - акумулаторно
40	Ел. телфер	1,5 т	ДЦ 2, бобиньори
41	Ел. телфер	1,5 т	ДЦ 2, стругарно
42	Кран мостов с телфер и подкранов път	5 т	Локомотивно депо Варна, цех за ремонт на ел. локомотиви
43	Кран конзолен с ел. телфер	0,5 т	Локомотивно депо Варна, нов ремиз
44	Ел. телфер с грайфер	0,5 т	Локомотивно депо Варна, септична яма
45	Ел. телфер верижен	0,5 т	Локомотивно депо Варна, помпено
46	Ел. телфер	0,25 т	Локомотивно депо Варна, ковачно
47	Ел. телфер	3,2 т	Локомотивно депо Варна, дизелов цех - 4 канал
48	Кран конзолен с ел. телфер	1 т	Локомотивно депо Варна, дизелов цех - 6 канал
49	Ел. телфер	1 т	Локомотивно депо Варна, дизелов цех - 9 канал
50	Кран конзолен с 2 бр. телфери	10 т	ВРЦ Г.О., I и II глух коловоз
51	Кран мостов едноредов	5 т	ВРЦ Г.О., бандажен струг
52	Кран велосипеден	2 т	ВРЦ Г.О., ремонтно хале
53	Кран мостов	3,2 т	ВРЦ Г.О., колоосно
54	Кран конзолен с верижен ел. телфер	125 кг	ВРЦ Г.О., вентилна база склад
55	Ел. телфер, верижен, монорелсов	125 кг	ВРЦ Г.О., вентилна база демонтаж
56	Кран конзолен с верижен ел. телфер	125 кг	ВРЦ Г.О., вентилна база пробно
57	Ел. телфер, верижен, монорелсов	500 кг	ВРЦ Г.О., вентилна база готова продукция
58	Кран конзолен	125 кг	ВРЦ Г.О., стругарна
59	Ел. телфер верижен	500 кг	ВРЦ Г.О., междинна врата
60	Кран конзолен	1000 кг	ВРЦ Г.О., ново ролково
61	Кран мостов едноредов и подкранов път	5 т	ВРЦ Русе, Ремонтно хале
62	Ел. телфер, верижен, монорелсов	3200 кг	ВРЦ Русе, склад колоосни
63	Ел. телфер, верижен, монорелсов	500 кг	ВРЦ Русе, ковачно отделение
64	Ел. телфер, верижен, монорелсов	250 кг	ВРЦ Русе, ковачно отделение
Поделение за пътнически превози Пловдив			
1	Кран мостов и подкранов път	15 т	ЛД Пловдив, Подемен цех
2	Кран мостов и подкранов път	12,5 т	ЛД Пловдив, Дизелов цех
3	Кран мостов и подкранов път	5 т	ЛД Пловдив, Тягови двигатели
4	Кран мостов и подкранов път	5 т	ЛД Пловдив, Немски струг
5	Кран мостов и подкранов път	5 т	ЛД Пловдив, Подготвителна бригада
6	Кран мостов и подкранов път	5 т	ЛД Пловдив, бандажно огнище
7	Кран мостов и подкранов път	5 т	ЛД Пловдив, Стенд теглово уравнов.
8	Кран мостов и подкранов път	5 т	ЛД Пловдив, Помощни машини
9	Кран мостов и подкранов път	5 т	ЛД Пловдив, бандажен струг
10	Кран мостов и подкранов път	0,4 т	ЛД Пловдив, Подемен цех

11	Кран мостов и подкранов път	0,5 т	ЛД Пловдив, Стругарно отделение
12	Кран мостов и подкранов път	0,8 т	ЛД Пловдив, Агрегатно
13	Кран мостов и подкранов път	10 т	ЛД Септември, Ремонтен цех
14	Кран мостов и подкранов път	5 т	ЛД Септември, АгрегатноДВГ И ХПК
15	Кран мостов и подкранов път	5 т	ЛД Септември, Топла проба
16	Кран мостов и подкранов път	5 т	ЛД Септември, Ремонтен цех
17	Кран мостов и подкранов път	12,5 т	ВРЦ Пловдив
18	Кран мостов всящ и подкранов път	2 т	Техническа гара, миячна станция
19	Кран конзолен	0,250 т	ВРЦ Пловдив, Ролково отделение
20	Ел.Телфер	0,250 т	ВРУ Септември, бандажен струг
Поделение за пътнически превози София			
1	Кран мостов и подкранов път	15/3 т	Подемен ремонт, р-н София
2	Кран мостов и подкранов път	15/3 т	Механичен склад, р-н София
3	Кран мостов и подкранов път	10 т	Отделение талиги, р-н София
4	Кран мостов и подкранов път	5 т	Открит склад, р-н София
5	Кран мостов и подкранов път	5 т	Отделение сл. машини, р-н София
6	Кран мостов и подкранов път	5 т	Механичен цех, р-н София
7	Кран мостов и подкранов път	5 т	Отделение моторно, р-н София
8	Кран мостов и подкранов път	800 кг	Отделение ковашко, р-н София
9	Кран мостов и подкранов път	5 т	Отделение ХПК, р-н София
10	Кран мостов и подкранов път	32/8 т	Хале 3 изток, р-н Подуяне
11	Кран мостов и подкранов път	32/8 т	Хале 3 запад, р-н Подуяне
12	Кран мостов и подкранов път	12,5 т	КРО, р-н Подуяне
13	Кран мостов и подкранов път	5 т	Хале 2, р-н Подуяне
14	Кран мостов и подкранов път	12,5 т	Ц.Е.Г., р-н Подуяне
15	Кран мостов и подкранов път	5 т	Отделение стругарно, р-н Подуяне
16	Кран мостов и подкранов път	3,2 т	КРО, р-н Подуяне
17	Кран мостов и подкранов път	2 т	КРО, р-н Подуяне
18	Кран мостов и подкранов път	1 т	Хале 3, среден ремонт, р-н Подуяне
19	Кран мостов и подкранов път	5 т	Отделение двигателно, хале 3, р-н Подуяне
20	Кран мостов и подкранов път	2 т	Отделение двигателно, хале 3, р-н Подуяне
21	Кран козлови и подкранов път	20/5 т	Склад, р-н Подуяне
22	Автокран АДК - 70	7,5 т	р-н Подуяне
23	Трансманипулатор №1		Склад Мархи, р-н Подуяне
24	Трансманипулатор №2		Склад Мархи, р-н Подуяне
25	Трансманипулатор №3		Склад Мархи, р-н Подуяне
26	Трансманипулатор №4		Склад Мархи, р-н Подуяне
27	Кран мостов и подкранов път	5 т	Хале 5, р-н Мездра
28	Кран мостов двугредов и подкранов път	32/8 т	Хале 5, р-н Мездра
29	Кран мостов двугредов и подкранов път	12,5 т	Хале 2, р-н Мездра
30	Кран мостов телферен и подкранов път	8 т	Хале 4, р-н Мездра
31	Кран мостов двугредов и подкранов път	12,5 т	Хале 3, р-н Мездра
32	Ел. телфер, монорелсов	3 т	Отделение бандажно, р-н София
33	Ел. телфер, монорелсов	2,5 т	Воден реостат - изток, р-н София

34	Ел. телфер, монорелсов	2,5 т	Воден реостат - изток, р-н София
35	Ел. телфер, монорелсов	2 т	Пречиствателна станция - север, р-н София
36	Ел. телфер, монорелсов	2 т	Пречиствателна станция - север, р-н София
37	Ел. телфер, монорелсов	1,5 т	дело Перник
38	Кран конзолен с телфер	1 т	Отделение ел. машини, р-н София
39	Ел. телфер, монорелсов	0,8 т	Отделение резервни части - отпред, р-н София
40	Кран конзолен	0,4 т	Отделение ел. техници, р-н София
41	Кран конзолен с телфер	0,5 т	Екипировъчен пункт - отпред, р-н София
42	Кран конзолен с телфер	0,5 т	Екипировъчен пункт - вътре, р-н София
43	Ел. телфер верижен	0,25 т	Отделение цилиндрови глави, р-н София
44	Ел. телфер, монорелсов	0,25 т	Отделение промивки, р-н София
45	Ел. телфер, монорелсов	0,5 т	Отделение радиатори и ТО, р-н София
46	Ел. телфер	0,25 т	Отделение оборудване, р-н София
47	Кран конзолен с телфер верижен	0,25 т	Отделение бандажи, р-н София
48	Кран конзолен с телфер верижен	0,25 т	Отделение ел. машини, р-н София
49	Кран конзолен с телфер верижен	0,25 т	Цех подемен ремонт, р-н София
50	Кран конзолен с телфер верижен	0,25 т	Цех механичен, р-н София
51	Ел. телфер монорелсов с радиоуправление	3,2 т	Цех ЕМВ, р-н София
52	Ел. телфер монорелсов с радиоуправление	1,6 т	Цех ЕМВ, р-н София
53	Ел. телфер монорелсов с радиоуправление	8 т	Цех ЕМВ - изток, р-н София
54	Ел. телфер монорелсов с радиоуправление	8 т	Цех ЕМВ - запад, р-н София
55	Кран конзолен	1 т	Струг Рафамет, р-н Подуяне
56	Кран конзолен	1 т	Хале 2, р-н Подуяне
57	Кран конзолен	0,5 т	Хале 2, р-н Подуяне
58	Телфер	1 т	Хале 3, р-н Подуяне
59	Кран конзолен	0,6 т	Хале 3, р-н Подуяне
60	Телфер	2 т	Хале 3- 7, запад, р-н Подуяне
61	Телфер	2 т	Хале 3- 8, запад, р-н Подуяне
62	Телфер	2 т	Хале 3- 9, запад, р-н Подуяне
63	Телфер	2 т	Хале 3- 7, изток, р-н Подуяне
64	Телфер	2 т	Хале 3- 8, изток, р-н Подуяне
65	Телфер	2 т	Хале 3- 9, изток, р-н Подуяне
66	Кран конзолен	0,25 т	Хале 1, р-н Подуяне
67	Кран конзолен	0,5 т	Хале 1, р-н Подуяне
68	Кран монорелсов	1,5 т	Хале 1, р-н Подуяне
69	Кран конзолен верижен	0,5 т	Хале 1, р-н Подуяне
70	Кран конзолен	0,5 т	Хале 1, р-н Подуяне
71	Платформа подемна		Хале 1, р-н Подуяне
72	Ел. телфер с подъем	1 т	Отделение ел. отделения, р-н Мездра
73	Ел. телфер	1 т	Отделение диз. двигатели, р-н Мездра
74	Кран мостов и подкранов път	12,5 т	Ремонтен цех, ОП "Надежда"

75	Кран мостов и подкранов път	12,5 т	Ремонтен цех, ОП "Надежда"
76	Кран мостов и подкранов път	5 т	Ремонтен цех, ОП "Надежда"
77	Кран мостов с телфер и подкранов път	5 т	Ремонтен цех, ОП "Надежда"
78	Кран мостов с телфер и подкранов път	3,2 т	Ремонтен цех, ОП "Надежда"
79	Кран мостов и подкранов път	12,5 т	Ремонтен цех, ОП "Надежда"
80	Кран стрелови хидравличен	3,5 т	Автомобил "Шкода", ОП "Надежда"
81	Кран конзолен	1 т	Екипировъчен цех, ОП "Надежда"
82	Кран конзолен	0,5 т	Ремонтен цех, ОП "Надежда"
83	Кран конзолен	0,5 т	Ремонтен цех, ОП "Надежда"
84	Кран конзолен	0,25 т	Ремонтен цех, ОП "Надежда"
85	Кран конзолен	0,25 т	Ремонтен цех, ОП "Надежда"
86	Кран конзолен	0,125 т	Ремонтен цех, ОП "Надежда"
87	Кран конзолен	0,5 т	Ремонтен цех, ОП "Надежда"
88	Кран конзолен	0,25 т	Ремонтен цех, ОП "Надежда"
89	Кран конзолен	0,125 т	Екипировъчен цех, ОП "Надежда"
90	Кран конзолен	0,125 т	Екипировъчен цех, ОП "Надежда"
91	Кран конзолен	1,5 т	Компресорно, ОП "Надежда"
92	Кран конзолен	0,5 т	Компресорно, ОП "Надежда"

"БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. Иван Вазов" №3, София 1080, България
тел. +359 2) 972 11 30
факс +359 2) 487 88 69
БЖК: razgovor@bda.bg
www.bda.bg



Българска
Държавна
Агенция
за метрологичен
и технически
надзор

ОДОБРЯВАМ:

инж. Христо Иванов

Директор, областна "Подвижен железопътен съветник"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за технически преглед и функционална проверка на повдигателни съоръжения във вагонно-ремонтните цехове и локомотивните депа на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

1. Обща информация.

1.1. Възлагаша институция:

"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
София 1080 ул. „Иван Вазов“ №3

1.2. Техническите изисквания се отнасят за изпълнение на услугата „Технически преглед и функционална проверка на повдигателните съоръжения във вагонно-ремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД“.

1.3. При технологичния процес за ремонта на ПЖПС в подразделенията на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД се използват мостови кранове, козловни кранове, телфери и други повдигателни съоръжения. За нормалната, безопасна и безаварийна експлоатация и поддържане в изправно техническо състояние е необходимо на същите да се осъществяват съответните технически прегледи и проверки от лица получили разрешение за това от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

1.4. Повдигателните съоръжения, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, са 176 броя (съгласно Приложение 1) и са монтирани съответно в:

1. ППП София

- ОШ депо Надежда - 19 броя
- Локомотивно депо София /Подуене, Мездра/ - 73 броя

2. ППП Пловдив

- ВРЦ Пловдив - 4 броя
- Локомотивно депо Пловдив /Септември/ - 16 броя

3. ППП Горна Оряховица

- ВРЦ Русе - 4 броя
- ВРЦ Горна Оряховица - 11 броя
- Локомотивно депо Горна Оряховица /Русе, Левски/ - 41 броя
- Локомотивно депо Варна - 8 броя

1.5. Функционалните проверки и техническите прегледи.

1. Функционалните проверки и техническите прегледи на повдигателните съоръжения по чл.2, ал.1, т.1 и т.4 от „Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения“ ДВЕТНПС са описани в приложение 4, към чл.53 ал.3 на същата наредба и са следните:

Веднъж месечно се проверява изправността на:

- предизвикните устройства;
- отделните елементи на механизмите;
- въжетата на ролковия блок и на товароухващащия орган;
- органите за управление в кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и друга сигнализация;

- хидравличната системи - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани;

- товароухващащите приспособления;

Веднъж на 3 месеца се проверява за видими с невъоръжено око дефекти:

- металоконструкцията - връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзката между основната рама и шасито на стрелови кранове, закрепването на противовеса и др.;

- електрообзавеждането на повдигателното съоръжение;

Веднъж на 6 месеца се проверяват за видими дефекти релсовият път, опорите в края на релсовия път, буферите на количката или телфера на крана и релсоухватните устройства.

2. Резултатите от проведените технически прегледи и проверки се нанасят в протокол Приложение 24, за извършена функционална проверка на повдигателно съоръжение по чл.53, ал.3 от ДВЕТНПС, съгласно Приложение 4 от същата наредба.

3. Протокола по Приложение 2 се изготвя от изпълнителя за всяко съоръжение и се подписва двустранно.

II. Нормативни документи

Закон за техническите изисквания към продуктите /ДВ, бр.86 от 1 Октомври 1999г./

- Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения /ДВ, бр.73 от 17 Септември 2010г./;

- Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда на водене на регистър на съоръженията /ДВ, бр.79 от 29.09.2000 г./

III. Изисквания към фирмите извършващи технически преглед и функционална проверка на повдигателни съоръжения.

Фирмите да са вписани в регистъра на ДАМТН по чл.36, ал.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и отговарят на изискването по чл.36, ал.2 и ал.3 от същият закон и изискванията на чл.123 от ДВЕТНПС.

ПРОТОКОЛ

За извършен технически преглед и функционална проверка на повдигателно съоръжение по чл. 53, ал. 3 от НБЕТНПС, съгласно Приложение № 4 от същата паредба.

Днес се извърши функционална проверка

на

/ вид и местонахождение на повдигателното съоръжение /

Функционални проверки на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. т. 1 – 4 от НБЕТНПС:	Резултат от проверката	Изв. проверката / име, фамилия /	Подпис
I. Веднъж месечно-проверка изправността на:			
1. Предпазни устройства.			
2. Елементи на механизмите.			
3. Въжета на ролковия блок и на товарозахващия орган.			
4. Органи за управление в кабината на крана и пултове за управление, звукова и друга сигнализация.			
5. Хидравлична система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани.			
5. Товарозахващащи приспособления.			
II. Веднъж на три месеца - видими дефекти на:			
1. Металоконструкция - връзки между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзка между основната рама и шасито на стрелови кранове, закрепване на противотежестта и др.			
2. Електрообзавеждане на повдигателното съоръжение.			
III. Веднъж на шест месеца – видими дефекти на:			
1. Релсов път, опори в края на релсовия път, буфери на колничката или телфера на крана и релсозахватни устройства.			

Забележка: При констатиране на неизправност на механизмите, елементите, възлите, устройствата, системите, инсталациите и конструкцията на повдигателното съоръжение се изготвя и подписва двустранно допълнителен протокол, който е неразделна част от този протокол.

Заключение:

Ползвател на повд. съоръжение или
упълномощен негов представител:.....

Представител на организацията
извършила

/ подпис /

/ подпис /

/ име, фамилия /

/ име, фамилия /

Приложение № 4 към договора № 128/13.06.2016г.



ВАДИС ООД

гр.Пазарджик 4400, Ул. „Княз Александър Батенберг“ №75,
тел./факс 034/44 46 21
Ремонтна база: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ №113,
e-mail : vadis@vadis.bg, website: www.vadis.bg



Приложение № 7

ДО

„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

ул. „Иван Вазов“ № 3

гр. София 1080

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Вадис“ ООД (наименование на участника), с ЕИК 122092155, регистрирано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията, регистрация по ДДС: BG122092155, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг“ №75, адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ №113, телефон за контакт 034/444621, факс 034/444621, представлявано от ниж. Цветан Димитров Василев (трите имена) в качеството на Управител (длъжност, или друго качество)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Технически преглед и функционална проверка на повдигателните съоръжения във вагонно-ремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД.

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Предлагаме:

1. Срок и начин на изпълнение на услугата:

1.1. Функционалните проверки и техническите прегледи на повдигателните съоръжения по чл.2, ал.1, т.1 и т.4 от „Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения“ /НБЕТНПС/ са описани в приложение 4, към чл. 53 ал. 3 на същата наредба и са следните:

Веднъж месечно се проверява изправността на:

- предпазните устройства;
- отделните елементи на механизмите;
- въжстата на ролковия блок и на товарозахващащия орган;
- органите за управление в кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и друга сигнализация;
- хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани;
- товарозахващащите приспособления;

Веднъж на 3 месеца се проверява за видими с невъоръжено око дефекти:

- металоконструкцията
- връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзката между основната рама и шасито на стрелови кранове, закрепването на противотегестта и др.;

MA D



ВАДИС ООД

гр.Пазарджик 4400, Ул. „Кн.Александър Батенберг“ №75,
тел./факс 034/44 46 21
Ремонтна база: гр.Пазарджик, ул. „Пловдивска“ №113,
e-mail : vadis@vadis.bg, website: www.vadis.bg



- електрообзавеждането на повдигателното съоръжение;

Веднъж на 6 месеца се проверяват за видими дефекти релсовият път, опорите в края на релсовия път, буферите на количката или телфера на краищата и релсозахватните устройства.

1.2. Резултатите от проведените технически прегледи и проверки се нанасят в протокол /Приложение № 3 към договора/, за извършен/а технически преглед/функционална проверка на повдигателно съоръжение по чл.53, ал.3 от НБЕТНПС, съгласно Приложение 4 от същата наредба.

1.3. Протоколът по т.1.2. - Приложение № 3 към договора, се изготвя за всяко съоръжение и се подписва двустранно.

2. Условия и срок на плащане:

Плащането се извършва в лева по банков път, ежемесечно, отложено, в срок до 30 дни след месеца, следващ извършването на услугата и представяне от наша страна на следните документи:

- фактура в оригинал, издадена на името на Възложителя: „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, София - 1080, ул. "Иван Вазов" №3;

- Протокол /протоколи/, подписан/и от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършен/и технически преглед и функционална проверка на повдигателното/те съоръжение/я по чл.53, ал.3 от НБЕТНПС съгласно Приложение 4 от същата наредба, по образец – Приложение № 3 към договора.

3. Ще изпълним поръчката, съгласно Техническата спецификация на Възложителя т. 4 от Съдържанието на документацията за участие.

Дата 12 / 01 / 2016 г.

Подпис:
(Управител - инж. Цветан Василев)
Печат
(име и фамилия)
(качество на представляващия участник)

Упълномощен да подпише предложението от името на:

/изписва се името на участника/

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността



ВАДИС ООД

гр.Пазарджик 4400, Ул. „Кн.Александър Батенберг“№75,
 тел./факс 034/44 46 21
 Ремонтна база: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“№113,
 e-mail : vadis@vadis.bg, website: www.vadis.bg



Приложение № 8

ДО
 „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД
 УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 3
 1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВА ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Технически преглед и функционална проверка на повдигателните съоръжения във вагонно-ремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД“

„Вадис“ ООД

/изписва се името на участника/

122092155

/ЕИК/

гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг“ №75

/адрес по регистрация/

предлагам да изпълня поръчката съгласно документацията за участие, при следните цени:

№	Наименование на услугата	Ед. цена в лева без ДДС, за 1 месец на 176 бр. съоръжения	Обща цена в лева без ДДС за 12 месеца
1.	Технически прегледи/функционални проверки на повдигателните съоръжения – 176 броя	7 832,00	93 984,00

В цените са включени всички разходи свързани с изпълнение на обществената поръчка.

Дата 12 / 01 / 2016 г.

Подпис:
 (Управител – инж. Цветан Василев)

Печат
 (име и фамилия)
 (качество на представяващия участник)



Упълномощен да подпише предложението от името на:

/изписва се името на участника/

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността

