Приложение № 2
ДО УПРАВИТЕЛЯ 

НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД 
                                 ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  От………………………………………………………………………………………………

  ЕИК/Булстат/ЕГН…………………………………………………………………………….

  Седалище……………………………………………………………………………………...

  Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….

  Лице за контакт ………………………………………………………………………………

  Телефон…………………………..,Факс…………….,e-mail адрес…………………………
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

    След запознаване с поканата за провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Смяна на два броя стрелки №№ 302 и 304 и ремонт на стрелки №№ 306, 308, 310, 312, 314, 316 и 318 във Вагонно депо Надежда” при ППП София, гр. София, ул. „Стефансон“ № 5, Ви представям: 
I. Индикативно ценово предложение за изпълнение на поръчката:

	№ по ред
	НАИМЕНОВАНИЕ
	Ед. мярка
	Количество
	Ед. цена в лв. без ДДС
	Обща стойност в лв. без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	„Смяна на стрелка № 302 тип СО-Д-49-1:9-190-Дясна-ЕЕРП“

	1
	Изключване от централизация на стрелка № 302 и вагоноизхвъргачка № II. Демонтаж на обръщателни апарати и обръщателни механизми на стрелката и вагоноизхвъргачката.
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Демонтаж метална част и траверсова скара на стрелка № 302
	бр
	1
	 
	 

	3
	Демонтиране на два броя парчета релсов път след стрелка № 302 с L=(13м + 13м) = 26,00 м 
	мʹ
	26
	 
	 

	4
	Извозване и подреждане елементите на стрелката и парчета релсов път след нея до 700 м
	тон
	18
	 
	 

	5
	Изкоп в земни почви, включително стар баласт за достигане кота земна основа с натоварване на транспорт
	м3
	88
	 
	 

	6
	Ръчен изкоп в земни почви за дренаж и натоварване на транспорт 
	м3
	10
	 
	 

	7
	Извозване на земни почви и стар баласт до 20 км
	м3
	98
	 
	 

	8
	Доставка и полаганена PVC перфорирани тръби ф 160 (200) мм за дренаж
	мʹ
	40
	 
	 

	9
	Доставка и полаганена на чакъл фр. 40-75 мм за обратна засипка на дренаж
	мЗ
	7
	 
	 

	10
	Доставка и полаганена на чакъл фр. 12-30 мм за обратна засипка на дренаж
	мЗ
	3
	 
	 

	11
	Доставка на нова стрелка тип СО-Д-49-1:9-190-Дясна-ЕЕРП - окомплектована с нова метална част и нови /дървени траверси по схема, тирфони, реброви подложки, комплекти наставови връзки, малка пластмасова /гумена/ подложка и "К" стегателни комплекта, тип S49/
	бр.
	1
	 
	 

	12
	Монтаж на нова стрелка тип СО-Д-49-1:9-190-Дясна-ЕЕРП
	бр.
	1
	 
	 

	13
	Доставка на нови нормални иглолистни траверси с L=2,50 м за парчета релсов път след стрелка № 302
	мЗ
	1,95
	 
	 

	14
	Доставка на 6 бр. нови иглолистни траверси с дължина L=4,50 м за парчета релсов път след стрелка № 302
	мЗ
	1,123
	 
	 

	15
	Доставка на нови реброви подложки с три отвора с наклон за парчета релсов път след стрелка № 302
	бр.
	64
	 
	 

	16
	Доставка на нови тирфони 24х144 с правоъгълна глава
	бр.
	200
	 
	 

	17
	Доставка на нови "К" стегателни комплекта, тип S49
	бр.
	138
	 
	 

	18
	Доставка малка гумена подложка
	бр.
	64
	 
	 

	19
	Доставка на четири броя нови релси тип S49 с L=13,00 м
	мʹ
	52
	 
	 

	20
	Монтаж на два броя парчета релсов път след стрелка № 302 с L=(13м + 13м) = 26,00 м
	мʹ
	26
	 
	 

	21
	Доставка и полагане на нов баласт, фракция 31,5 - 50 мм
	м3
	88
	 
	 

	22
	Направа на първа нивелация на стрелка № 302 и на два броя парчета релсов път след нея с дължина L= (13м + 13м) = 26,00 м
	мʹ
	55
	 
	 

	23
	Направа на втора нивелация на стрелка № 302 и на два броя парчета релсов път след нея с дължина L= (13м + 13м) = 26,00 м
	мʹ
	55
	 
	 

	24
	Направа на  трета нивелация на стрелка № 302 и на два броя парчета релсов път след нея с дължина L= (13м + 13м) = 26,00 м
	мʹ
	55
	 
	 

	25
	Оформяне и планиране на баластовата призма след трета нивелация на стрелка № 302 и на два броя парчета релсов път след нея с дължина L=  (13м + 13м) = 26,00 м
	мʹ
	110
	 
	 

	26
	Включване в централизация на стрелка № 302 и вагоноизхвъргачка № II. Монтаж на обръщателни апарати и обръщателни механизми на стрелката и вагоноизхвъргачката и регулеране на елементите
	бр.
	1
	 
	 

	27
	Доставка и монтаж на електрическо отопление на стрелката в езиковата част, включително скоби за закрепване
	бр.
	2
	 
	 

	II
	„Смяна на стрелка № 304 тип СО-Д-49-1:9-300-Дясна-ЕЕРП“
	 
	 

	1
	Изключване от централизация на стрелка № 304. Демонтаж на обръщателен апарат и обръщателен механизъм на стрелката
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Демонтаж метална част и траверсова скара на стрелка № 304
	бр.
	1
	 
	 

	3
	Извозване и подреждане елементите на стрелката до 700 м
	тон
	17,07
	 
	 

	4
	Изкоп в земни почви, включително стар баласт за достигане кота земна основа с натоварване на транспорт
	м3
	68
	 
	 

	5
	Ръчен изкоп в земни почви за дренаж и натоварване на транспорт 
	м3
	9
	 
	 

	6
	Извозване на земни почви и стар баласт до 20 км
	м3
	77
	 
	 

	7
	Доставка и полаганена PVC перфорирани тръби ф 160 (200) мм за дренаж
	мʹ
	35
	 
	 

	8
	Доставка и полаганена на чакъл фр. 40-75 мм за обратна засипка на дренаж
	мЗ
	6
	 
	 

	9
	Доставка и полаганена на чакъл фр. 12-30 мм за обратна засипка на дренаж
	мЗ
	3
	 
	 

	10
	Доставка на нова стрелка тип СО-Д-49-1:9-300-Дясна-ЕЕРП  - окомплектована с нова метална част и нови /дървени траверси по схема, тирфони, реброви подложки, комплекти наставови връзки, малка пластмасова /гумена/ подложка и "К" стегателни комплекта, тип S49/
	бр.
	1
	 
	 

	11
	Монтаж на нова стрелка тип СО-Д-49-1:9-300-Дясна-ЕЕРП
	бр.
	1
	 
	 

	12
	Доставка и полагане на нов баласт, фракция 31,5 - 50 мм
	м3
	68
	 
	 

	13
	Направа на първа нивелация на стр. № 304
	мʹ
	35
	 
	 

	14
	Направа на втора нивелация на стр. № 304
	мʹ
	35
	 
	 

	15
	Направа на трета нивелация на стр. 304 и 75 мʹ железен път след стрелката по III-ти успореден коловоз
	мʹ
	110
	 
	 

	16
	Оформяне и планиране на баластовата призма след трета нивелация на стр. № 304
	мʹ
	70
	 
	 

	17
	Включване в централизация на стрелка № 304. Монтаж на обръщателен апарат и обръщателен механизъм на стрелката и регулеране на елементите
	бр.
	1
	 
	 

	18
	Доставка и монтаж на електрическо отопление на стрелката в езиковата част, включително скоби за закрепване
	бр.
	2
	 
	 

	III
	Ремонт на стрелка № 306 тип СО-Д-49-1:9-190-Лява-ЕЕРП
	 
	 

	1
	Пресяване ръчно на замърсен баласт по стрелка № 306
	м3
	28
	 
	 

	2
	Смяна на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	7
	 
	 

	3
	Направа на двоен наставов траверс
	бр.
	4
	 
	 

	4
	Натоварване, превозване и подреждане на старите траверси от стрелката до 700 м
	м3
	7
	 
	 

	5
	Ръчно натоварване на стар баласт на транспорт и извозване до 20 км
	м3
	28
	 
	 

	6
	Доставка на нова полуезикова уредба LR с плъзгалки за стрелка тип СО-Д-49-1:9-190-Лява-ЕЕРП
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Смяна на стара полуезикова уредба LR с плъзгалки за стрелка тип СО-Д-49-1:9-190-Лява-ЕЕРП с нова такава
	бр.
	1
	 
	 

	8
	Натоварване, превозване и подреждане на стара полуезикова уредба LR с плъзгалки до 700 м
	бр.
	1
	 
	 

	9
	Доставка на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	7
	 
	 

	10
	Доставка и смяна на 5 бр. нови иглолистни траверси с дължина L=4,50 м след стрелката
	м3
	0,936
	 
	 

	11
	Доставка на нови тирфони 24х144 с правоъгълна глава
	бр.
	710
	 
	 

	12
	Доставка малка гумена подложка
	бр.
	170
	 
	 

	13
	Доставка и полагане на нов баласт, фракция 31,5 - 50 мм за добаластиране на стрелката
	м3
	28
	 
	 

	14
	Направа на трета нивелация на стр. № 306
	мʹ
	29
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на електрическо отопление на стрелката в езиковата част, включително скоби за закрепване
	бр.
	2
	 
	 

	IV
	Ремонт на стрелка № 308 тип СО-Д-49-1:9-190-Лява-ЕЕРП
	 
	 

	1
	Пресяване ръчно на замърсен баласт по стрелка № 308
	м3
	28
	 
	 

	2
	Смяна на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	7
	 
	 

	3
	Направа на двоен наставов траверс
	бр.
	4
	 
	 

	4
	Натоварване, превозване и подреждане на старите траверси от стрелката до 700 м
	м3
	7
	 
	 

	5
	Ръчно натоварване на стар баласт на транспорт и извозване до 20 км
	м3
	28
	 
	 

	6
	Доставка на нова полуезикова уредба LR с плъзгалки за стрелка тип СО-Д-49-1:9-190-Лява-ЕЕРП
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Смяна на стара полуезикова уредба LR с плъзгалки за стрелка тип СО-Д-49-1:9-190-Лява-ЕЕРП с нова такава
	бр.
	1
	 
	 

	8
	Натоварване, превозване и подреждане на стара полуезикова уредба LR с плъзгалки до 700 м
	бр.
	1
	 
	 

	9
	Доставка на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	7
	 
	 

	10
	Доставка и смяна на нови иглолистни траверси с дължина L=4,50 м след стрелката
	м3
	0,936
	 
	 

	11
	Доставка на нови тирфони 24х144 с правоъгълна глава
	бр.
	710
	 
	 

	12
	Доставка малка гумена подложка
	бр.
	170
	 
	 

	13
	Доставка и полагане на нов баласт, фракция 31,5 - 50 мм за добаластиране на стрелката
	м3
	28
	 
	 

	14
	Направа на трета нивелация на стр. № 308
	мʹ
	29
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на електрическо отопление на стрелката в езиковата част, включително скоби за закрепване
	бр.
	1
	 
	 

	V
	Ремонт на стрелка № 310 тип СО-Д-49-1:9-190-Дясна-ЕЕРП
	 
	 

	1
	Пресяване ръчно на замърсен баласт по стрелка № 310
	м3
	28
	 
	 

	2
	Смяна на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	7
	 
	 

	3
	Направа на двоен наставов траверс
	бр.
	4
	 
	 

	4
	Натоварване, превозване и подреждане на старите траверси до 700 м
	м3
	7
	 
	 

	5
	Ръчно натоварване на стар баласт на транспорт и извозване до 20 км
	м3
	28
	 
	 

	6
	Доставка на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	7
	 
	 

	7
	Доставка и смяна на нови иглолистни траверси с дължина L=4,50 м след стрелката
	м3
	0,936
	 
	 

	8
	Доставка на нови тирфони 24х144 с правоъгълна глава
	бр
	710
	 
	 

	9
	Доставка малка гумена подложка
	бр
	170
	 
	 

	10
	Доставка и полагане на нов баласт, фракция 31,5 - 50 мм за добаластиране на стрелката
	м3
	28
	 
	 

	11
	Направа на трета нивелация на стр. № 310
	мʹ
	29
	 
	 

	12
	Доставка и монтаж на електрическо отопление на стрелката в езиковата част, включително скоби за закрепване
	бр.
	2
	 
	 

	VI
	Ремонт на стрелка № 312 тип СО-Д-49-1:9-190-Дясна-ЕЕРП
	 
	 

	1
	Пресяване ръчно на замърсен баласт по стрелка № 312
	м3
	28
	 
	 

	2
	Смяна на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	7
	 
	 

	3
	Направа на двоен наставов траверс
	бр.
	4
	 
	 

	4
	Натоварване, превозване и подреждане на старите траверси до 700 м
	м3
	7
	 
	 

	5
	Ръчно натоварване на стар баласт на транспорт и извозване до 20 км
	м3
	28
	 
	 

	6
	Доставка на нова полуезикова уредба RL с плъзгалки за стрелка тип СО-Д-49-1:9-190-Дясна-ЕЕРП и смяна на стара такава
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Смяна на стара полуезикова уредба RL с плъзгалки за стрелка тип СО-Д-49-1:9-190-Дясна-ЕЕРП с нова такава
	бр.
	1
	 
	 

	8
	Натоварване, превозване и подреждане на стара полуезикова уредба RL с плъзгалки до 700 м
	бр.
	1
	 
	 

	9
	Доставка на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	7
	 
	 

	10
	Доставка и смяна на нови иглолистни траверси с дължина L=4,50 м след стрелката
	м3
	0,936
	 
	 

	11
	Доставка на нови тирфони 24х144 с правоъгълна глава
	бр.
	710
	 
	 

	12
	Доставка малка гумена подложка
	бр.
	170
	 
	 

	13
	Доставка и полагане на нов баласт, фракция 31,5 - 50 мм за добаластиране на стрелката
	м3
	28
	 
	 

	14
	Направа на трета нивелация на стр. № 312
	мʹ
	29
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на електрическо отопление на стрелката в езиковата част, включително скоби за закрепване
	бр.
	2
	 
	 

	VII
	Ремонт на стрелка № 314 тип СО-Д-49-1:9-190-Дясна-ЕЕРП
	 
	 

	1
	Пресяване ръчно на замърсен баласт по стрелка № 314
	м3
	28
	 
	 

	2
	Смяна на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	7
	 
	 

	3
	Направа на двоен наставов траверс
	бр.
	4
	 
	 

	4
	Натоварване, превозване и подреждане на старите траверси до 700 м
	бр.
	7
	 
	 

	5
	Ръчно натоварване на стар баласт на транспорт и извозване до 20 км
	м3
	28
	 
	 

	6
	Доставка на нова полуезикова уредба RL с плъзгалки за стрелка тип СО-Д-49-1:9-190-Дясна-ЕЕРП
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Смяна на стара полуезикова уредба RL с плъзгалки за стрелка тип СО-Д-49-1:9-190-Дясна-ЕЕРП
	бр.
	1
	 
	 

	8
	Натоварване, превозване и подреждане на стара полуезикова уредба RL с плъзгалки до 700 м
	бр.
	1
	 
	 

	9
	Доставка на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	7
	 
	 

	10
	Доставка и смяна на нови иглолистни траверси с дължина L=4,50 м след стрелката
	м3
	0,936
	 
	 

	11
	Доставка на нови тирфони 24х144 с правоъгълна глава
	бр.
	710
	 
	 

	12
	Доставка малка гумена подложка
	бр.
	170
	 
	 

	13
	Доставка и полагане на нов баласт, фракция 31,5 - 50 мм за добаластиране на стрелката
	м3
	28
	 
	 

	14
	Направа на трета нивелация на стр. 314 
	мʹ
	29
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на електрическо отопление на стрелката в езиковата част, включително скоби за закрепване
	бр.
	2
	 
	 

	VIII
	Ремонт на стрелка № 316 тип СО-Д-49-1:9-190-Дясна-ЕЕРП
	 
	 

	1
	Пресяване ръчно на замърсен баласт по стрелка № 316
	м3
	28
	 
	 

	2
	Смяна на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	7
	 
	 

	3
	Направа на двоен наставов траверс
	бр.
	4
	 
	 

	4
	Натоварване, превозване и подреждане на старите траверси до 700 м
	бр.
	7
	 
	 

	5
	Ръчно натоварване на стар баласт на транспорт и извозване до 20 км
	м3
	28
	 
	 

	6
	Доставка на нова полуезикова уредба RL с плъзгалки за стрелка № 316 тип СО-Д-49-1:9-190-Дясна-ЕЕРП
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Смяна на стара полуезикова уредба RL с плъзгалки за стрелка № 316 тип СО-Д-49-1:9-190-Дясна-ЕЕРП
	бр.
	1
	 
	 

	8
	Натоварване, превозване и подреждане на стара полуезикова уредба RL с плъзгалки до 700 м
	бр.
	1
	 
	 

	9
	Доставка на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	7
	 
	 

	10
	Доставка и смяна на нови иглолистни траверси с дължина L=4,50 м след стрелката
	м3
	0,936
	 
	 

	11
	Доставка на нови тирфони 24х144 с правоъгълна глава
	бр.
	710
	 
	 

	12
	Доставка малка гумена подложка
	бр.
	170
	 
	 

	13
	Доставка и полагане на нов баласт, фракция 31,5 - 50 мм за добаластиране на стрелката
	м3
	28
	 
	 

	14
	Направа на трета нивелация на стр. № 316
	мʹ
	29
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на електрическо отопление на стрелката в езиковата част, включително скоби за закрепване
	бр.
	2
	 
	 

	IX
	Ремонт на стрелка № 318 тип СО-Д-49-1:9-300-Дясна-ЕП
	 
	 

	1
	Пресяване ръчно на замърсен баласт по стрелка № 318
	м3
	34
	 
	 

	2
	Смяна на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	8,1
	 
	 

	3
	Направа на двоен наставов траверс
	бр.
	4
	 
	 

	4
	Натоварване, превозване и подреждане на старите траверси до 700 м
	м3
	8,1
	 
	 

	5
	Ръчно натоварване на стар баласт на транспорт и извозване до 20 км
	м3
	34
	 
	 

	6
	Доставка на нови полуезикови уредби RL и RR с плъзгалки за стрелка № 318 тип СО-Д-49-1:9-300-Дясна-ЕЕРП
	бр.
	2
	 
	 

	7
	Смяна на стари полуезикови уредби RL и RR на пети с плъзгалки на стрелка № 318 с нови RL и RR с плъзгалки тип СО-Д-49-1:9-300-Дясна-ЕЕРП
	бр.
	2
	 
	 

	8
	Доставка на нова остра кръстовина за стрелка тип СО-Д-49-1:9-300-Дясна-ЕЕРП
	бр.
	1
	 
	 

	9
	Смяна на остра кръстовина на стрелка № 318 тип СО-Д-49-1:9-300-Дясна-ЕЕРП
	бр.
	1
	 
	 

	10
	Натоварване, превозване и подреждане на стари полуезикови уредби RL и RR с плъзгалки и остра кръстовина до 700 м
	бр.
	3
	 
	 

	11
	Доставка на дървени иглолистни стрелкови траверси по схема
	м3
	8,1
	 
	 

	12
	Доставка и смяна на нови иглолистни траверси с дължина L=4,50 м след стрелката
	м3
	0,936
	 
	 

	13
	Доставка на нови тирфони 24х144 с правоъгълна глава
	бр.
	760
	 
	 

	14
	Доставка малка гумена подложка
	бр.
	180
	 
	 

	15
	Рязане на релси с релсорезна машина
	бр.
	2
	 
	 

	16
	Пробиване на отвори в релси
	бр.
	4
	 
	 

	17
	Доставка и полагане на нов баласт, фракция 31,5 - 50 мм за добаластиране на стрелката
	м3
	34
	 
	 

	18
	Направа на трета нивелация на стр. № 318
	мʹ
	35
	 
	 

	19
	Доставка и монтаж на електрическо отопление на стрелката в езиковата част, включително скоби за закрепване
	бр.
	2
	 
	 

	Х
	Изготвяне на план за безопасност и здраве 
	бр.
	1
	 
	 

	Обща стойност в лв. без ДДС
	 

	Непредвидени разходи 10%
	 

	Всичко СМР лв. без ДДС
	 


II. Приемаме в случай, че представител на Възложителя по провеждане на поръчката, установи фактически/аритметични грешки в ценовото ни предложение, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на поръчката и единичните цени, за достоверни да се приемат предложените единични цени. В този случай за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката да се приема действителният аритметичен резултат, изчислен от представител на Възложителя предвид предложените единични цени, отразени в офертата ни.
III. Предложените от нас цени в лева без ДДС, важат за целия срок на валидност на офертата и включват всички необходими и съпътстващи разходи за изпълнението на обществената поръчка.
IV. Срок на валидност на офертата –  ……… /не по-кратък от 3 месеца/. 
Дата: …………………..                                                             Подпис и печат:……………
                                                                                                    (име и фамилия, длъжност)
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